APRUEBA BASES Y CONVENIO TIPO DEL

:IE:?:r:;l da CONCURSO DE INVESTIGACION
bigehes TECNOLOGICA 2024. SUBDIRECCION DE
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Gobierno de Chile
DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6 del Ministerio de Educacion; Ley N° 21.516 de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2023; Decreto N° 18/2009 del Ministerio de
Educacién, Decreto Supremo N° 7/2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e
Innovacion, Ley N© 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los érganos de la Administracion del Estado; y en las Resoluciones N°s
7/2019 y 14/2022, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.- El memorandum TED del Departamento de Proyectos de Investigacion Aplicada N°
19596/2023, mediante el cual se solicita aprobar las bases y convenio tipo del CONCURSO DE
INVESTIGACION TECNOLOGICA 2024. SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID,
que se adjuntan.

2.- El certificado de revision de bases del Departamento DTP de memorandum del
mencionado Departamento N° 19596/2023 de 10 de noviembre de 2023, que contiene el
Visto Bueno a éstas, sefialando que se utilizara el Sistema de Postulacion SPL Aconcagua
Genérico (AUTH) y el Sistema de Evaluacidén Genérico (EVALGENERICO), indicando las fechas
de disponibilidad de ambos sistemas.

3.- El certificado de revision de bases y convenio de Departamento de Finanzas de 10 de
noviembre de 2023, que no presenta observaciones al texto de las Bases y convenio tipo.

4.- Las facultades que detenta esta Direccion Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley
N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de Educacién y DS. N° 7/2023 del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia, Conocimiento e Innovacion.

RESUELVO:

1.- APRU,EBASE las Bases de postu!acién correspondientes al CONCURSO DE INVESTIGACION
TECNOLOGICA 2024. SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, cuyo texto es el
siguiente:

INICIO TRANSCRIPCION

1 CONTEXTO GENERAL

La Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo, ANID, es un servicio publico
descentralizado del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propio, cuyo objeto es
administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y
desarrollar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion de base cientifico-
tecnoldgica en todas las areas del conocimiento, de acuerdo a las politicas definidas por el
Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovaciéon (MinCTCI).

El afio 2020, la ANID crea la Subdireccion de Investigacion Aplicada, cuya mision es
fomentar el desarrollo de proyectos de investigacién y de innovacién de base cientifica
tecnoldgica, enestrecha colaboracion con el sector privado, la sociedad civil y/o el Estado
contribuyendo al aumento de la competitividad de la economia nacional, asi como al
bienestar y calidad de vida de la poblacion.

La investigacion aplicada orientada a obtener resultados con impactos potenciales
economicos, sociales y/o ambientales es una actividad con incertidumbre y riesgos
cientificos, tecnoldgicos y comerciales. Parte de los riesgos cientificos y tecnoldgicos son



subsidiados por el Estado a través de la oferta de instrumentos de fomento a la
investigacion aplicada orientados al desarrollo de tecnologias de productos o procesos.

Para que se produzca el impacto buscado, es necesario vincular la demanda por nuevos o
mejorados productos, procesos o servicios con la generacion de nuevo conocimiento y el
desarrollo tecnoldgico. Para el logro de dicha vinculacién, es clave la identificacion y
caracterizacion del problema u oportunidad que motiva al proyecto y de los actores que
requieren de una soluciéon, asi como de aquellos que son parte del ecosistema para
desarrollarla.

El desarrollo de nuevas tecnologias de productos o procesos pasa por una primera etapa en
que se realizan esencialmente actividades de investigacién cientifica; posteriormente se
pasa a etapas siguientes en que se combinan, en proporciones cambiantes, actividades de
investigacion cientifica con actividades de desarrollo de una serie de prototlpos cada uno
mas cercano al mercado o a su masificacion en la sociedad. Este proceso conlleva un grado
de incertidumbre en el logro de resultados, en los plazos y en los costos, los que son altos
en la primera fase, pero va disminuyendo en las siguientes. Como resultado de esta
incertidumbre, las entidades que podrian demandar estas nuevas tecnologias son reacias a
participar en su desarrollo.

Para resolver el impacto de la incertidumbre de este proceso, un camino usado en otros
paises es dividir el proceso en etapas de investigacion y desarrollo breves. Cada una de
estas etapas termina en la generacion de resultados intermedios o prototipos de productos
0 servicios nuevos o mejoradosque son los insumos para la etapa siguiente, en la que se
generan prototipos mas cercanos a su aplicacion final. Si los resultados de una etapa no se
logran, se discontinla el proceso acotandose asi los riesgos de los desarrolladores. En
general, en la primera etapa se trabaja para lograr pruebas de concepto, pilotos o
simulaciones computacionales que permitan determinar la viabilidad inicial de la hipdtesis
cientifica y su uso y, continuar, en las etapas siguientes, con mas I+D para lograr prototipos
mas cercanos a los productos y servicios propuestos, protegiendo adecuada y
oportunamente los resultados de la investigacion, y estimando con menor incertidumbre su
potencial impacto econémicoo social.

Considerando lo anteriormente expuesto, es que la Subdireccion de Investigacion
Aplicada -FONDEF de la ANID, disefid un instrumento de fomento a la investigacion aplicada
denominado Investigacion y Desarrollo en Accion, IDeA. Este instrumento propone articular
la vinculacidén necesaria entre oferentes y demandantes de nuevas tecnologias para producir
impactos a nivel econémico, tecnoldgico y social, mediante la reduccién progresiva de la
incertidumbre, el riesgo y la progresiva incorporacion de los demandantes basada en los
resultados obtenidos.

Este instrumento apoyard financieramente proyectos de I+D aplicada con un fuerte
componente cientifico, que en un horizonte breve de tiempo obtengan resultados que
puedan convertirse en nuevos productos, procesos O servicios, con una razonable
probabilidad de generacién de impactos productivos, econémicos, sociales y/o ambientales.

Para mejorar este potencial de impacto, es necesario comenzar apoyando proyectos que
cuenten con antecedentes de una posible aplicacion de la tecnologia o producto o servicio
propuesto, para avanzar hacia la validacion a escala piloto o prototipo de laboratorio de esta
hipotesis de aplicacién.

Es por ello que la Subdireccién de Investigacion aplicada - FONDEF convoca al concurso de
Investigacién Tecnoldgica que tiene por objetivo apoyar financieramente proyectos de
|nvest|gaC|on y desarrollo que cuenten con antecedentes que sustenten una hipétesis de
aplicacién de una tecnologia, producto o servicio, y que con el desarrollo de la investigacion
logren su validacion a través de prototipos avanzados en el plazo de dos afios. En la etapa
de Investigacion Tecnoldgica, se espera que avancen los proyectos hacia la obtencion de
resultados que se encuentren mas proéximos a su aplicacion productiva o a su
implementacion en el plano social.

2 OBIJETIVOS Y RESULTADOS DEL CONCURSO

2.1  Objetivo general del concurso

Desarrollar y validar soluciones de base cientifica tecnoldogica que requieran etapas de
escalamiento para alcanzar tecnologias en nivel de madurez avanzada para su aplicacion en
el mercado.

2.2 Objetivos especificos del concurso

a) Desarrollar actividades de validacién técnica de los prototipos, segin su estado de
madurez tecnoldgica.

b) Avanzar en el disefio y desarrollo de estrategia de negocios y comercializacion segun
su estado de madurez tecnoldgica.

c) Generar tecnc_)loglas protegibles por mecanismos de propiedad intelectual en los casos
que sea pertinente.

2.3  Resultados esperados de los proyectos adjudicados en el concurso

Cada uno de los resultados propuestos por el proyecto sera evaluado en términos de su potencial
impacto, factibilidad de ejecucién, y de las actividades, recursos y equipo de trabajo requeridos para
alcanzarlo.

Todos y cada uno de los resultados esperados deben tener asociados indicadores y metas que
permitan medir el nivel de avance y logro respecto de la situacién al inicio del proyecto.



a) Resultados tecnolégicos: Prototipos de tecnologias en la forma de producto, proceso, servicio o
sistema organizacional, ya sean nuevos o mejorados, con base en investigacion aplicada y
desarrollo experimental. Los prototipos deben lograr un avance en la madurez tecnoldgica

respecto de la situacién al inicio del proyecto.

b) Resultados de colaboracién, transferencia de conocimiento y negocios: Acuerdos formales
de colaboracion entre las beneficiarias, los asociados, colaboradores u otras entidades, que
reflejen un avance en relacién a las actividades de codesarrollo tecnoldgico, transferencia y
escalamiento respecto de la situacién al inicio del proyecto, que permita facilitar las etapas de
desarrollo futuras de la tecnologia.

c) Otros Resultados: se relacionan con la formacion de capital humano, propiedad intelectual y la
produccién y difusion cientifica en general.

3 TIPOS DE PROYECTOS Y LINEAS DE FINANCIAMIENTO DE LA CONVOCATORIA

3.1 Dos Tipos de Proyectos

En la presente convocatoria podrdn postular dos tipos de proyectos: a) Proyectos de
Investigacion Tecnoldgica Precompetitivos y b) Proyectos de Investigacion Tecnoldgica de
Interés Publico.

a) Los Proyectos de Investigacion Tecnoldégica Precompetitivos: corresponden a
proyectos de investigacion cientifica y tecnoldgica cuyo propésito es generar
innovaciones de productos, procesos o servicios con impacto en los mercados y que
puedan ser transferidos y posteriormente comercializados en mercados de
tecnologias, servicios o de bienes de inversién, intermedios o finales.

b) Los Proyectos de Investigacion Tecnolégica de Interés Publico: corresponden
a proyectos que se orientan al desarrollo de tecnologias, conocimiento e innovacion
para resolver problemas propuestos por entidades publicas o de la sociedad civil. Los
resultados de los proyectos seran de dominio y uso publico en Chile, de acuerdo con
el nivel de desarrollo tecnoldgico alcanzado al término del proyecto, sin perjuicio que
se pueda generar propiedad intelectual, la cual podria ser licenciada en forma no
exclusiva y libre de costo a entidades publlcas En forma posterior al término del
proyecto, la beneficiaria podria realizar nuevos desarrollos conducentes a servicios
de mayor complejidad teniendo la posibilidad de generar transferencia tecnoldgica y
comercializacion de servicios.

3.2 Dos Lineas de Financiamiento
En la presente convocatoria habrd dos lineas de financiamiento:
i) proyectos genéricos y ii) proyectos tematicos.

i) Los proyectos genéricos pueden abordar problemas, oportunidades o desafios de todos

los sectores del quehacer nacional. La aproximacion puede ser sector especifica o
multisectorial. Entre los sectores de mayor relevancia figuran: Alimentos, Agropecuario,
Forestal, Manufactura, Construccion e Infraestructura, Mineria, Energia, Agua y Sector
Sanitario, Pesca y Acuicultura, TIC, Educacién, Salud, Turismo, Logistica y Transporte,
Comercio, Servicios Financieros, e Industria Creativa, entre otros.

Los problemas, oportunidades o desafios que abordan los proyectos deben contribuir a
generar potenciales impactos en los dmbitos econdémico (por aumentos de productividad,
diversificacion o sofisticacion), social, ambiental y/o territorial (aumento de captura de valor
en los territorios de ejecucion o impacto).

i) Los proyectos tematicos comprenden aquellos que se alinean con los objetivos y desafios
del Plan de Desarrollo Productivo Sostenible que se detallan en el Anexo 4, acordados con el
Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion. Las lineas de financiamiento
tematicas para este concurso son las siguientes:

a. Descarbonizacion justa.
b. Resiliencia a la crisis climatica y sus impactos socioambientales.
c. Sofisticacion y diversificacion productiva sostenible generando empleos de calidad.

Al momento de postular, el director del proyecto debera indicar la linea de financiamiento a
la cual estd optando: genérico o tematico. La seleccion de la linea de financiamiento
registrada en la plataforma de postulacion serd la considerada para evaluar el proyecto.

Para cada linea tematica, se han definido lineamentos generales que estan contenidos en
los anexos de las bases del concurso. La pertinencia del problema y/o solucion planteada
por el proyecto debe estar dentro del enfoque especifico detallado en los anexos y sera
parte integral de la evaluacién.

El proceso de postulaaon se realiza de manera paralela e independiente para el concurso
genérico y para el tematico dentro de la presente convocatoria, ambos regidos por las
presentes bases concursales.

Durante el proceso de evaluacién, ANID se reserva el derecho de transferir, a sugerencia de
los paneles de expertos(as), proyectos presentados al concurso IDeA IT en sus Lineas
Tematicas al panel de evaluacion de la Linea Genérica, y viceversa, si se estima y justifica
que el enfoque del proyecto asi lo amerita.

4 PARTICIPANTES

4.1 Entidades Participantes

Seran entidades participantes de los proyectos de este concurso: la(s) beneficiarias(s), Ia(s)
asociada(s) y/o mandante (obligatorio para proyectos de interés publico) y la(s)
colaboradoras.



4.1.1 Beneficiaria(s) (Obligatorio)

La(s) beneficiaria(s) debe ser una entidad elegible para recibir subsidio. Las entidades
elegibles son personas Jurldlcas nacionales sin fines de lucro, incluidas las universidades e
instituciones de educacion superior reconocidas por el Estado, los institutos tecnoldgicos y
de investigacion y desarrollo, tanto publicos como privados, y otras instituciones que
realicen actividades cientifico-tecnoldégicas y que tengan como objetivo, indicado
expresamente en sus estatutos, la realizacion de actividades de investigacion y
desarrollo. Las beneficiarias son responsables ante la ANID de la ejecucion técnica y
financiera del proyecto.

En caso de que el proyecto se presente con mas de una beneficiaria se tiene las siguientes
categorias:

Beneficiaria Principal (obligatorio): Es la entidad elegible que postula el proyecto y
tiene un rol de liderazgo en la ejecucidon del proyecto, asumiendo la coordinacién y una
participacion sustantiva en la ejecucion de los recursos.

Beneficiaria Secundaria (no obligatorio): Son entidades eleglbles que complementan
las capacidades de la beneficiaria principal para la correcta ejecucion del proyecto. Cadauna
de las beneficiarias secundarias debera disponer de al menos un 20% del subsidio solicitado
a la ANID por el proyecto.

Las entidades que se presentan por primera vez a un concurso de proyectos de
investigacion y desarrollo de la Subdireccion de Investigacién Aplicada - FONDEF deberan
enviar a la ANID, al menos 30dias corridos antes del cierre del concurso, de corresponder,
los siguientes documentos:

o Copia de escritura publica de constitucion y sus modificaciones.

o Documento donde se acredite ante la Subdirecciéon de Investigacién Aplicada -
FONDEF la realizaciéon de actividades cientifico-tecnoldgicas, mediante un listado de
proyectos realizadosu otra documentacion atingente y/u otro medio de prueba.

o Certificado de acreditacién de la personeria del representante legal (emitida por el
Registro Civil)
Certificado de vigencia de la personalidad juridica sin fines de lucro, emitido con una
anterioridad no mayor a 30 dias corridos respecto de la fecha de postulacidn.
(emitido por el Registro Civil)

o En el caso de entidades beneficiarias entidades privadas, se debe acreditar que el
objeto social es pertinente respecto de las actividades a desarrollar en el proyecto.

Para acreditar el objeto social de la institucion privada deberd presentar al momento
de la postulacion los estatutos, acta de constitucion u otro, segun corresponda.

La forma de envio de esta documentacidon debe ser a través de correo electrénico a nombre
de Oficina de Partes: oficinadepartes@anid.cl con los datos de la persona que esta
realizando la solicitud.

Las entidades que hayan participado anteriormente en un concurso de investigacion y
desarrollo de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF que estén en la némina
publicada en el sitio web del concurso (https://www.anid.cl/concursos/ ), seccién “Formularios
y certificados de postulacion”, se encuentran eximidas de presentar esta documentacién. No
obstante, aquellas entidades que hayan sufrido modificacion y/o cambio de representante legal
y/o de sus facultades, desde la entrega de la documentacién solicitada, deben actualizar dicha
informacion con la documentacion correspondiente en la plataforma

https://ayuda.anid.cl/hc/es/requests/new?ticket form id=360001264672

4.1.2 Asociada(s) (obligatorio)

Las entidades asociadas pueden ser personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, publicas o privadas, con o sin fines de lucro.

Deberan participar un minimo de uno y hasta un maximo de tres entidades asociadas
por proyecto.

Las entidades asociadas deberan contribuir en dar pertinencia y relevancia al problema,
oportunidad o desafio que da origen al proyecto, a complementar capacidades criticas y a
colaborar con las beneficiarias para una adecuada ejecucion del proyecto, la transferencia
tecnoldgica y el escalamiento de los resultados alcanzados.

La participacion de los asociados deberd reflejarse en contribuciones a la formulacion,
gestion, ejecucién, transferencia y divulgacion de los resultados y en el cofinanciamiento
del proyecto.

Todas las entidades asociadas deberan comprometer y realizar aportes al proyecto, sean
estos incrementales y/o no incrementales, para todo tipo de proyecto (precompetitivo o
interés publico). Las entidades asociadas no pueden recibir subsidio para la
coejecucion de actividades del proyecto, ni en forma directa por medio de
transferencias realizadas por la beneficiaria, ni en forma indirecta por medio de la
subcontratacidon de sus servicios. Toda participacion de personal de las entidades asociadas
en el proyecto sera considerada como aporte.

Para proyectos de mteres publlco una de las entidades asociadas debera tomar el rol de
mandante, cuya mision esté relacionada con el objetivo principal del proyecto y que tenga
la capaadad administrativa y financiera para la masificacion y/o suministro de los productos
o servicios derivados de los resultados del proyecto.

Po_dl_’én ejercer la funcic’)n de mandante, entre otras, las instituciones publicas tales como
ministerios y servicios del Estado, las municipalidades, las fundaciones o corporaciones y las
asociaciones gremiales.

La funcidon principal del mandante serd la de otorgar pertinencia al proyecto, esto es,
relevar la importancia de la problematica identificada y procurar una amplia y eficaz
aplicacion de los resultadosen beneficio de sus destinatarios finales.

El mandante cuenta como una entidad asociada al proyecto y deberd cumplir con las
condiciones generales de las entidades asociadas al proyecto. En los proyectos de interés
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publico donde se postule con solo una entidad asociada, ésta debera asumir el rol de
Mandante.

4.1.3 Colaboradora(s) (opcional):

Son entidades que ponen a disposicion del proyecto capacidades y know-how para facilitar
su ejecucion. El aporte de la entidad colaboradora no serd exigible en el seguimiento
financiero del proyecto. En la postulacidn, la beneficiaria deberd presentar una carta de
compromiso de colaboracion con cada entidad colaboradora donde se especifique las
capacidades que se pondran a disposicion del proyecto.

Las entidades colaboradoras no pueden recibir subsidio para la coejecuciéon de
actividades del proyecto ni para el financiamiento de su personal. Las entidades
colaboradoras no podran ser subcontratadas por alguna de las beneficiarias del
proyecto.

4.1.4 Responsabilidades, derechos y obligaciones

En la formulacion del proyecto deberdn especificarse las responsabilidades, derechos y
obligaciones de las entidades asociadas y/o mandante, y especificar los aportes financieros
de los mismos; todo lo cual deberd ser respaldado por una carta de compromiso, suscrita
por el representante legal de cada entidad asociada y/o mandante o la autoridad facultada
para estos efectos, que debera adjuntarse a la presentacion del proyecto en el formato que
se incluye para tal efecto en el formulario de postulacién que se encontrara disponible en la
pagina web https://www.anid.cl/concursos/ desde la fecha de convocatoria del concurso.

En caso de ser adjudicado el proyecto, las entidades asociadas y/o el Mandante deberan
respaldar su apoyo mediante la firma de un convenio con la(s) entidad(es) beneficiaria(s),
de acuerdo con lo establecido en el punto “Firma de Convenio entre la(s) Beneficiaria(s) y la
ANID” de estas bases.

4.2 Personal Participante

El equipo minimo para la postulacion y ejecucion del proyecto debera estar constituidos por
tres personas, siendo estas el(la) director(a) del proyecto, director(a) alterno(a) e
investigador(a).

La propuesta debera estar conformada por personal que cumpla con los siguientes roles y
dedicacion durante la ejecucion del proyecto:

4.2.1 Director(a) de Proyecto (obligatorio):

Es nombrado por el representante legal de la beneficiaria. Sus responsabilidades y
atribuciones seran establecidas en el respectivo convenio de subsidio. En el caso de
ausencia temporal o impedimento de ejercer la direccion del proyecto por fuerza mayor,
el(la) directora(a) alterno(a) asumira la direccion del proyecto, hasta que la
beneficiaria solicite elcambio de Director(a) previa justificacién y autorizacion de la ANID.
En caso de postular con una persona de sexo registral femenino en el cargo de directora de
proyecto, los cambios en este cargo durante la ejecucién del proyecto no podran considerar
personas de sexo registral masculino.

4.2.2 Director(a) Alterno(a) (obligatorio):

Quien asumira el cargo de Director(a) del proyecto en caso de ausencia o imposibilidad de
ejercer el cargo el titular, cumpliendo con las mismas responsabilidades y atribuciones
establecidas en el respectivo convenio de subsidio.

4.2.3 Investigador(a) (obligatorio):

Profesional que participa en la realizacion de actividades cientificas o de desarrollo
experimental en el marco de ejecucidn del proyecto. Todos los investigadores participantes
individualizados en el proyecto deben completar una declaracion donde aceptan participar
de la propuesta y el tiempo de dedicacién para el proyecto.

4.2.4 Otro Personal (opcional):

Persona(s) relacionada(s) a otras funciones criticas para la ejecucién del proyecto.

4.2.5 Restricciones que aplican al personal participante

En caso de existir alguna relacion de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad
y primero de afinidad entre un miembro del equipo de trabajo del proyecto con los
copropietarios, socios o administradores de las entidades asociadas que participan en el
proyecto, esta persona no podrd asumir el rol de director o director alterno del
proyecto. Por lo que, el(la) director(a) y director(a) alterno del proyecto deberan presentar
al momento de la postulacion una declaraciéon jurada que exprese no tener reIaC|on de
copropiedad, societaria o administracién de su persona, asi como de no ser su cényuge o
tener parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, con los
copropietarios o socios de la(s) entidad(es) asociada(s).

Ademas, en caso de existir algin tipo de relacion de las anteriormente especificadas, del
director o director alterno de proyecto con las entidades beneficiarias, éste no podra actuar
como representante (ya sea legal o institucional) de la beneficiaria para todo efecto en el
proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una entidad beneficiaria, cada
integrante del equipo de investigacién, en cualquier rol en que participe, podrd
asociarse sélo con una de las entidades beneficiarias, no pudiendo participar bajo doble
afiliacion. En caso de contar con contrato de trabajo en ambas (o mas) entidades
beneficiarias, deberd elegir al alero de cual entidad participard para efectos de la
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5.1

ejecucion del proyecto o en su defecto se considerara aquella por la cual dedique mayor
porcentaje de la jornada al proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANID podra determinar declarar fuera de bases o disponer el
término anticipado del Convenio de un proyecto que presente una falsa declaracion al
respecto, dependiendo que ésta sea detectada durante el periodo de evaluacion o durante
la ejecucion de este.

Quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o funcionarios de la
ANID

PRESENTACION DEL PROYECTO

Los postulantes deberan completar el Formulario Oficial 2024 de la respectiva convocatoria
acorde a las siguientes bases concursales. Toda la informacion de esta convocatoria se
encontrara disponible durante la etapa de postulacion en el sitio web del concurso:
https://www.anid.cl/concursos. El formulario de postulacion se debe completar tomando en
consideracion lo estipulado en este documento.

Antecedentes y Contenidos del Proyecto

5.1.1 Antecedentes Generales

La descripcion del proyecto se deberd completar en el Formulario Oficial 2024 de
postuIaC|ondescr|b|endo toda la informacion requerida. En la plataforma de postulauon en
linea se deberan identificar el titulo del proyecto, resumen ejecutivo, palabras clave, areas
OCDE vy region de apllcacmn entre otros. En una segunda seccidén de antecedentes se
debera identificar al equipo del proyecto identificando al Director/a del Proyecto y a los
demas integrantes del equipo y sus cargos, entidad(es) beneficiaria(s) y asociada(s) y
mandante(s) y/o colaboradoras si existiesen.

Las postulaciones podran realizarse en idioma espafiol o en idioma inglés, con la finalidad
de facilitar la tarea de expertos internacionales que eventualmente participen en la
evaluacion. En todo caso, toda la documentacion de la postulacion debe ser presentada en
el idioma seleccionado.

5.1.2 Nivel de desarrollo tecnoldgico del proyecto

El postulante deberd acreditar que disponen al menos de un prototipo de tecnologia de
producto, proceso o servicio, el cual debera cumplir con los siguientes requisitos respecto a
este tema:

La propuesta debe ser de base cientifico-tecnolégica con un nivel de entrada igual o
superior a TRL 4. La validacion debe ser acreditada a través de documentacion técnica
respaldada en la postulaciéon, podra incorporar documentos técnicos, paginas web y/o subir
anexos que expliquen y demuestren tal nivel de avance. La informacion para determinar el
nivel TRL que tiene la tecnologia al momento de postular al concurso podra ser consultada a
través del Anexo N°2 de las presentes Bases.

5.1.3 Contenidos del proyecto

Las postulaciones deberan contener los siguientes contenidos para la formulacion del
proyecto:

1 - Descripcion del Problema, Resultado Tecnoldgico y Usuarios
1.1 Descripcion del Problema/oportunidad:

e Describir la relevancia del problema/oportunidad, dimensionando su impacto. Presentar
una acabada revisién del estado del arte (bibliografia) que incluya la descripcion de
tecnologias en desarrollo y de productos o soluciones alternativas disponibles tanto en
Chile como a nivel internacional en la tematica.

. Para proyectos postulados a la linea de financiamiento tematicas, el
problema/oportunidad identificado debe ser consistente con los objetivos estratégicos
del Plan de Desarrollo Productivo Sostenible (anexo 4)

1.2 Solucion propuesta y Resultados Tecnoldgicos Previos:

e Describir la solucidén propuesta, destacando coémo aborda el problema identificado y cual
es el nivel de desarrollo actual en términos de TRL. Los proyectos deberdn presentar en
la postulacién evidencia que el desarrollo tecnoldégico con el nivel de TRL4 o TRL
superior de entrada tiene las funcionalidades y atributos para abordar el
problema/oportunidad descrita. Se deberd mencionar los atributos que diferencian a la
solucion propuesta de las alternativas disponibles y haciéndola mas competitiva,
indicando vy justificando claramente si la novedad es a nivel nacional o internacional.

e Describir el resultado tecnoldgico, prototipo de tecnologia a alcanzar con la ejecucion
del proyecto, en la forma de producto, proceso, servicio o sistema organizacional, ya
sean nuevos o mejorados, con base en investigacion aplicada y desarrollo experimental.
Estos resultados deben lograr un avance en la madurez tecnoldgica respecto de la
situacion al inicio del proyecto.

1.3 Descripcion de Usuarios y Mercado:

. En funcion de la solucién descrita y el resultado tecnoldgico esperado indique y
justifique el tipo o la categoria en la que se clasifica: a) Proyectos de Investigacion
Tecbrlwloglca Precompetitivos o b) Proyectos de Investigacion Tecnoldgica de Interés
Publico


https://www.anid.cl/concursos

e Presentar la identificacion y caracterizacion del destinatario y sus necesidades, o de la
poblacion o mercado objetivo, la identificacion de las ventajas competltlvas del
producto, proceso o servicio final y su relevancia para la poblaciéon o mercado objetivo.

. Para proyectos que producen un bien pﬂblico en la forma de producto, servicio o
proceso y considerando que el propdsito es ir en beneficio de la comunidad chilena o de
algun sector de ella a través de entidades publicas u organismos sin fines de lucro, se
debera identificar y caracterizar los usuarios o beneficiarios finales, haciendo enfaS|s en
el impacto que generaria la aplicacién de la solucién que busca alcanzar.

e La propuesta debera identificar el costo-beneficio del proyecto, asi como las eventuales
externalidades y barreras de entrada de la tecnologia (comerciales, de propiedad
intelectual y/o regulatorias).

1.4 Entidades Asociadas y estrategia de desarrollo:

. Describir los socios estratégicos y colaboradores clave del proyecto. Ademas, se
destacard su area de especializacién y mision.

e Se debera especificar las actividades que se realizaran en conjunto la entidad asociada,
debido a la necesidad de validar y demostrar la tecnologia en desarrollo en condiciones
distintas a las de laboratorio o condiciones controladas.

. Presentar un modelo de escalamiento y negocios y la estrategia de transferencia
planteada para los productos, procesos o servicios desarrollados hacia la poblaciéon o
mercado objetivo identificada. Se espera que los proyectos adjudicados se vinculen
activamente y en una etapa temprana, con actores claves del ecosistema de I+D+i
(HUBs de transferencia tecnoldgica, OTLs, Venture Capital, etc.) que pueden facilitar el
desarrollo y escalamiento de la solucidon propuesta. por lo tanto, deberan identificar
estos actores y proponer acciones de trabajo conjunto para potenciar el avance del
proyecto en el alcance de sus resultados.

e Se debe identificar el conjunto de actores claves como empresas, instituciones u otros
que en su conjunto representen el modelo de ingresos o ahorros derivados de la
implementacion de la solucién tecnoldgica. A su vez, deberdn identificar posibles
riesgos y/o barreras comerciales, de propiedad intelectual y/o regulatorias que debera
enfrentar el proyecto.

2 - Objetivos, Disefio Experimental, Carta Gantt (Plan de Trabajo), Presupuesto y Capacidades
2.1 Objetivo general y especificos:

e Presentar los objetivos generales y especificos. Se incluird una vision clara de lo que se
espera lograr y como se medira el éxito del proyecto.

2.2 Disefio experimental detallado:

. Deberan presentar detalladamente el disefio experimental y la metodologia que se
aplicara para validar la investigacion en condiciones reales,

2.3 Carta Gantt y presupuesto:

. En esta seccidén, se incluird una Carta Gantt para visualizar el cronograma de
actividades.

. Se debe incluir en la carta gantt y en el plan de trabajo las actividades en que
participaran las asociadas y opcionalmente los actores clave del ecosistema de I+D+i
en el desarrollo y escalamiento de la solucion.

e Se incluird el cuadro resumen del presupuesto, mencionando la asignacién de recursos
de manera clara y pertinente. Se debe detallar y justificar los elementos claves del
presupuesto de los cuales depende la ejecucién del proyecto.

2.4 Capacidades Profesionales:

e Se deberd identificar el equipo de trabajo, describiendo su formacién, capacidades y
experiencia afin al desarrollo del proyecto, junto con su dedicacién al proyecto.
Identificar el personal de las entidades asociadas y/o Mandante que participaran del
proyecto, sefialando sus capacidades técnicas, trayectoria, habilidades y experiencia
relevante en el ambito del proyecto. Se debe establecer roles y responsabilidades del
equipo de trabajo en el desarrollo del proyecto. La participacion de cada miembro del
equipo de investigacion deberd ser respaldada por una declaraciéon simple de
participacion segun los formatos establecidos.

e Describir en el marco de la politica de promocién de igualdad de género que la ANID
viene impulsando desde el afio 2017, como se incorporan los elementos de equidad de
género, ya sea en la composicion del equipo de investigacion, la distribuciéon de
responsabilidades y liderazgos, asi como a través de la consideracién de elementos de
equidad a través del disefio experimental o metodologias aplicadas, si corresponde.

5.1.4 Otras Consideraciones

Durante el proceso de evaluacidn, se revisara los proyectos que deban cumplir con las
regulaciones especificas segun Ias normativas vigentes y los estandares que regulan la
actividad cientifica en las dreas que trate el proyecto. Para mas informacién consultar
el siguiente link:https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/
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En ese sentido a los proyectos que involucran estudios en/con:

a) Seres humanos y/o material biolégico humano,

b) Animales, muestras animales y/o material bioldgico,

c) Sitios arqueoldgicos,

d) Especies protegidas, areas silvestres protegidas, internacion de especies,
e) Archivos y/o bases de datos que contengan informacion sensible.

Se les solicitara presentar certificaciones aprobatorias_y/o autorizaciones especificas que
correspondan, segun lo estipulado en el Anexo 3: Certificaciones, Autorizaciones,
Certificados de Etica/Bioética, Bioseguridad, Permisos y Otros de estas bases, cuyo
contenido forma parte integral delas bases del presente concurso.

La ANID solicitard a los proyectos que utilicen o produzcan material que represente riesgo
en bioseguridad, segun lo establecido en el Manual de Normas de Bioseguridady Riesgos
Asociados, editado por CONICYT (version 2018), la presentacién de un certificado y/o
informe que indique que las actividades o experimentos que se realizardn durante la
ejecucion del proyecto consideran normas que garantizan la seguridad del personal y del
ecosistema. Este certificado y/o informe debe ser emitido por un Comité de Bioseguridad o
por la autoridad con responsabilidad administrativa de la entidad beneficiaria donde se
realicen las actividades que pudiesen presentar el riesgo en bioseguridad.

Aquellos proyectos adjudicados que asi lo requieran, deberan enviar a la Subdireccion de
Investigacion Aplicada - FONDEF los certificados aprobatorios y/o autorizaciones especificas
o en su defecto, el informe preliminar con las observaciones emitidas por dicho comité,
dentro de un plazo de 120 dias corridos desde la fecha de notificacion de la adjudicacién. En
caso de presentar observaciones, el certificado de ética, bioética, bioseguridad con
aprobacion definitiva debera ser presentado en el plazo maximo de 150 dias desde la fecha
de notificacion de la adjudicacion. En caso de no cumplir con la entrega de la
documentacioén solicitada dentro del plazo establecido, se procedera al término anticipado
del proyecto.

Se deberdn adjuntar las certificaciones de todas las instituciones nacionales e
internacionales que participen de la propuesta y que se vean afectadas por realizar alguna
de las actividades mencionadas en ella, aplicindose el mismo procedimiento y sanciones
sefialadas en el parrafo anterior.

A los proyectos adjudicados en el presente concurso les seran aplicables, las
Responsabilidades y Principios de la Declaracion de Singapur sobre la Integridad en la
Investigacion, cuyo texto se encuentra en documento, Anexo 1, de las presentes bases y se
entienden forman parte integrante de ellas.

Cabe sefalar que, de acuerdo con la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la
Informacion Publica, tanto el resumen como los objetivos de los proyectos postulados son
informacién publica y delibre acceso.

5.2  Plazos de ejecucion
El plazo maximo de ejecucion de los proyectos sera de 24 meses.

Las entidades beneficiarias deberdn considerar el menor plazo posible para la ejecuciéon de
los proyectos, con el objetivo de adelantar la obtencion de los resultados esperados.

Sin perjuicio de lo sefalado, el proyecto podra contemplar hasta 12 meses adicionales al
plazo descrito en el parrafo precedente, con el fin de dar termino al proyecto, sujeto a la
condicién del enviode una carta formal segin formato establecido por la Subdireccion de
Investigacion Aplicada - FONDEF, al menos 90 dias antes de la fecha de término del
proyecto, y que podra ser o no aceptada por la Subdirecciéon de Investigacién Aplicada -
FONDEF, todo lo cual no involucrara transferencia de recursos adicionales. Los mayores
costos que resultaren de esta ampliacion deberan ser financiados por las entidades
beneficiarias.

En cualquier caso, la ANID se reserva el derecho a reducir las asignaciones presupuestarias
solicitadas y la durauon de los proyectos, como parte del proceso de evaluacion y
adjudicacion.

La fecha de inicio de los proyectos sera la fecha de notificacion de la resolucion que aprueba
el convenio de subsidio.

5.3  Financiamiento, aportes de Beneficiario(s) y la(s) asociada(s)

5.3.1 Financiamiento maximo del subsidio

El financiamiento maximo de la ANID sera de hasta $226 millones de pesos. En caso de
presentarse con mas de una entidad beneficiaria, cada una de las beneficiarias secundarias
debera disponer de al menos un 20% del subsidio total solicitado a la ANID por el proyecto.

5.3.2 Aportes de la(s) Entidad(es) Beneficiaria(s)

Los proyectos deberan ser cofinanciados por la(s) Entidad(es) Beneficiaria(s) a lo
menos en un 15% del monto solicitado como subsidio a la Subdireccién de
Investigacion Aplicada - FONDEF. Esta contribucién al financiamiento podrd ser en aportes
incrementales y/o no incrementales y debera quedar respaldado con una carta de
compromiso de cada Entidad Beneficiaria al momento de la postulacién.

Los aportes incrementales, se entienden como los nuevos gastos en los que incurran las
beneficiarias especialmente para la ejecucion del proyecto, los que podran consistir en
recursos pecuniarios, especies o bienes adquiridos y/o arrendados, o personas contratadas,
todo ello especificamente para el proyecto.

Los aportes no incrementales consisten en especies o recursos, humanos o materiales, ya
existentes en las beneficiarias puestos a disposicidn del proyecto.



Estos aportes deberan ser confirmados con la firma del (de los) convenio(s) de subsidio
entre la ANID yla(s) entidad(es) beneficiaria(s), dentro de los 40 dias corridos siguientes a
la respectiva notificacion de la resolucion de adjudicacidn de los proyectos.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una Entidad
Beneficiaria, se determinara en el respectivo convenio la parte del subsidio total que
correspondera a cada una de dichas entidades, asi como el monto que aquellas se obligan a
aportar.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecucion del convenio, la ANID podra modificar esa
composicion de los aportes a solicitud conjunta de los Representantes Legales de las
beneficiarias, siempre que el monto total de tales aportes sea igual o superior al
comprometido originalmente y se ajuste a estas Bases. Lo anterior se materializard a través
del correspondiente acto administrativo.

5.3.3 Aportes de Entidades Asociadas y/o Mandante

Los proyectos deberdn incorporar la participacion de al menos una entidad asociada y/o
Mandante, que otorguen pertinencia a la propuesta, contribuyan a una adecuada ejecucion
de los proyectos y aseguren la transferencia tecnolégica de sus resultados. Esta
participacion debera reflejarse en contribuciones a la formulacién, gestion, ejecucion,
transferencia de resultados y al financiamiento delproyecto.

Estas entidades asociadas podran ser nacionales o extranjeras, debiendo cumplir con los
requisitos para su participacién en cualquiera de las dos situaciones.

Los proyectos deberan ser cofinanciados por las entidades asociadas a lo menos en
un 30% del monto solicitado como subsidio a la Subdireccion de Investigacion
Aplicada - FONDEF. Todas las entidades asociadas deberan aportar al cofinanciamiento del
proyecto, no existiendo un minimo de aporte por asociada. La suma total de los aportes de
las asociadas debe ser al menos de un 30% del subsidio solicitado.

Para todos los proyectos la totalidad de este aporte podra ser incremental y/o no
incremental, sean éstos genéricos o tematicos, Precompetitivo o Interés Pdblico.

Estos aportes deberan ser respaldados con una carta de compromiso de las entidades
asociadas aportantes, que se deberd adjuntar a la propuesta al momento de la postulacién.

Los proyectos deberan especificar las responsabilidades, derechos y obligaciones que
adquiriran las distintas partes, asi como el aporte de las entidades asociadas, a través de la
firma de un convenio de participacion, el que debera ser suscrito y enviado a la ANID en un
plazo maximo de 120 dias corridos desde la fecha de notificacion de la resolucion de
adjudicacion.

Las entidades asociadas no recibirdn subsidios con ocasién de este concurso. Tampoco
podrén ser proveedoras de bienes o servicios para el proyecto financiado por el subsidio.

5.4  Admisibilidad de los proyectos

La ANID a través de la Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF comprobara el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, asi como que cada
postulacién cumpla con los plazos, y contenga todos los antecedentes obligatorios y
necesarios para su evaluacion. El analisis de admisibilidad considerara los antecedentes
ingresados en la plataforma de postulacién y los distintos formularios y anexos de la
postulauon siendo responsabilidad del director del proyecto velar por la coherencia de la
informacién entregada. En caso de diferencias prevalecera la informacién ingresada
en la plataforma de postulacién.

Si no se cumplen los requisitos de admisibilidad que se describen a continuacion, el
proyecto quedara como no admisible para la convocatoria.

5.4.1 Cumplimiento por parte de las entidades participantes (Beneficiaria(s) y/o Asociadas).

i. Que la(s) Entidad(es) Beneficiaria(s) se encuentre(n) en el listado de
instituciones elegibles al momento de la apertura de la convocatoria.

ii. Considerar un monto maximo de subsidio de la ANID de $226.0000.000.

iii. En caso de presentarse con mas de una entidad beneficiaria, cada una de
las beneficiarias secundarias debera disponer de al menos un 20% del
subsidio total solicitado a la ANID por el proyecto.

iv. Contar con un Aporte de la(s) Entidad(es) Beneficiaria(s) minimo del 15%
del monto solicitado como subsidio a la ANID, pudiendo ser incremental
y/0 no incremental.

v. Incorporar al menos una y maximo tres Entidades Asociadas pertinentes al
proyecto que aporten en su conjunto un minimo del 30% del monto
solicitado como subsidio a la ANID, ya sea incremental y/o no incremental
(para todo tipo de proyecto postulado Precompetitivo e Interés Publico,
glenenco to tematico). Todas las Entidades Asociadas deberan hacer aportes
al proyecto.

Vi. Cor¥135| erar un periodo de ejecucién maximo de 24 meses.

vii. Presentar una carta de compromiso de la(s) Entidad(es) Beneficiarias(s),
firmada por el representante legal, segun los formatos establecidos, que
respalde al menos el aporte minimo de la entidad al proyecto
comprometido en plataforma de postulauon

viii. Incorporar una carta de compromiso para cada Entidad Asociada pertinente
al proyecto, debidamente firmada por un representante legal o una
persona que tenga facultades para comprometer los aportes al proyecto y
que respalde los montos comprometidos en plataforma de postulacion,
segun los formatos establecidos.

ix. Presentar una declaracion de duplicidad/no duplicidad, segun los formatos
establecidos indicando si el proyecto esta siendo o no financiado por otros
fondos publicos, de acuerdo con lo detallado en el numeral 5.5 “Duplicidad
de financiamiento de los proyectos”.

X. Completitud de los antecedentes y formularios oficiales, asi como el
cumplimiento de los formatos establecidos para la convocatoria.

xi. El proyecto debe ser presentado a través de la plataforma de postulacién,
utilizando los formularios de gostulacmn oficiales y los formatos
establecidos para el Concurso IT 2

5.4.2 Cumplimiento de los requisitos de parte del personal participante.



5.5

5.6

i. Presentar una declaraciéon simple del director(a) y el director(a) alterno(a) del
proyecto, segln los formatos establecidos, que exprese no tener relacién con los
copropietarios, socios o administradores de las entidades asociadas que participan
en el proyecto.

ii. Tener un equipo minimo de investigacion constituido por un director(a), un
director(a) alterno(a) y un(a)investigador(a), los cuales deben ser individualizados
dentro del proyecto.

Los proyectos que no cumplan con todas las disposiciones establecidas en las presentes
bases serdn declarados fuera de bases y no podran seguir participando en el presente
concurso.

En el evento que uno o mas proyectos sean declarados fuera de bases tal
circunstancia seranotificada por la ANID, teniendo los(las) afectados(as) un plazo de 5 dias
habiles desde su notificacién, para mterponer el recurso de reposicién, por carta oficial o
correo electréonico firmado por el representante legal de la(s) Entidad(es) beneficiaria(s)
contra tal acto administrativo, de acuerdo a lo sefialado en la Ley N°19.880 gue establece
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

Duplicidad de financiamiento de los proyectos

El director del proyecto debera declarar que no tiene o que no tendré doble financiamiento
para el proyecto postulado en el caso de ser adjudicado. Para acreditar esta condicion, los
postulantes deberan descargar y completar un formato de declaracién jurada simple al
momento de la postulacion, que indique si han postulado el proyecto a otro fondo del
Estado o si la propuesta esta siendo financiada por algun otro fondo publico. Si existiera
otra postulacién vigente, de ser aprobada deberd renunciara alguna de ellas en un plazo de
30 dias desde la notificacion de adjudicacion o se procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion del proyecto en esta convocatoria.

Desde el punto de vista del analisis de duplicidad que se llevara a cabo en la ANID a través
de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF, este se realizara principalmente a
través de aquellas Agencias del Estado y/o Servicios Plblicos relacionados al area de
financiamiento y promocion del desarrollo cientifico, investigacion aplicada e innovacion
tecnoldgica, entre las cuales se destaca CORFO, FIA y otras agencias o servicios que por
proximidad técnica o de ambito de accidn sea pertmente analizar. Asimismo, se analizara la
duplicidad con instrumentos dependientes de programas financiados por la ANID en
cualquiera de sus Subdirecciones.

Si, en cualquier estado del concurso y/o durante la ejecucidon de cualquier proyecto, la ANID
detecta la existencia de duplicidades en el financiamiento de este, deberd renunciar a
alguno de ellos en un plazo de 30 dias desde la identificacién de la situacién o se dispondra
el término anticipado del proyecto de esta convocatoria.

Conducta inapropiada

No se permitird, en ninguna etapa de los concursos de la ANID, desde la presentacion hasta
el término del periodo de ejecucion de los proyectos, cualquier conducta inapropiada, tales
como proporcionar datos falsos y la copia sustancial de obras ajenas sin la debida citacién
del nombre del (de la) autor(a), titulo de la obra, fecha y medio de publicacién. Lo anterior
incluye el uso no autorizado de ideas o métodos originales, obtenidos por comunicacion
privilegiada, tales como proyectos o manuscritos bajo revision por pares.

Se entiende por copia sustancial la coincidencia esencial o fundamental que involucre una
copia_de frases o parrafos que induzcan al lector a engafiarse respecto a las
contribuciones del (de la) autor(a), sin que el factor determinante sea el nimero de
palabras copiadas ni el lugar del manuscritodonde se encuentra la frase en cuestion (titulo,
introduccién, métodos, hipotesis, etc.), sino la impresidn equivoca inducida en el lector
respecto de la autoria. No se considera para este efecto el uso de frases de uso general que
no induzcan a error al lector.

Los proyectos presentados que incurran en esta falta seran declarados fuera de bases (Ver
Anexo 1: Declaraciéon de Singapur).

6 PROCESO DE EVALUACION, ADJUDICACION, EJECUCION Y TERMINO DE PROYECTOS

6.1

6.1.

Evaluacién de los Proyectos

1 Criterios de evaluacién y ponderacion.

Los proyectos que avancen a la etapa de evaluacidn corresponderan Gnicamente a aquellos
que hayan aprobado el andlisis de admisibilidad. La evaluacion se realizard sobre los
antecedentes y contenidos del proyecto. La ponderacion asignada a cada criterio para el
calculo del puntaje final sera evaluada de acuerdo con lo indicado:

Capitulo 1 - Descripcion del Problema, Resultado Tecnoldgico, y Usuarios: se
evaluard la calidad de la presentacién de la propuesta, la descripcién de la problematica y
dimension de la misma, la claridad de la presentacion de la solucidn, el resultado tecnoldgico
esperado con la ejecucion del proyecto y la descripcion de ventajas competitivas. Ademas, se
evaluara la descripcion del mercado objetivo, usuarios y estrategia de transferencia, negocios
o masificacion. Se considerara la relevancia de las entidades socias, su participacion en la
ejecucion de las actividades comprometidas y el compromiso en la transferencia o
escalamiento de la tecnologia hacia etapas futuras (50%).

Capitulo 2 - Objetivos, Plan de Trabajo y Capacidades: se evaluara la presentacion del
detalle de la ejecuciéon de la propuesta, el objetivo general y especificos, la metodologia
propuesta y su coherencia con los resultados comprometidos, la carta Gantt y el subsidio
solicitado. Se considerara la justificacion del subsidio solicitado, el aporte de las entidades
beneficiarias y los aportes de las entidades asociadas. Asi como se evaluara la descripcion
del equipo de investigacion conformado, en cuanto a sus capacidades para ejecutar la
propuesta desde aspectos técnicos, de gerencia, transferencia y proteccion de los
resultados, asi como la ponderacién de elementos de paridad y equidad de género,
incIuyendo al personal aportado por las entidades asociadas (50%).



6.1.2 Ponderadores de evaluacion

Se utilizard una rubrica de evaluacién diferenciada por capitulos que contiene el proyecto,
siendo en total tres: Capitulo 1) Descripcion del Problema, Resultado Tecnoldgico, y
Usuarios; Capitulo 2) Objetivos, Plan de Trabajo y Capacidades. El puntaje de evaluacion
final del proyecto se calculard como el promedio ponderado de los capitulos evaluados.

Las ponderaciones de los capitulos y sus contenidos de evaluacion son los siguientes:

Ponderacién

Capitulos Criterios
. Descripcién del Problema, Resultado o
Capitulo 1 Tecnoldgico y Usuarios 50%
Capitulo 2 Obijetivos, Plan de Trabajo y 50%

Capacidades

6.1.3 Escala de puntaje para la evaluacién de los proyectos y recomendacion de aprobacion

Cada criterio serd evaluado entre 0 y 5 puntos. Se permitirdn medios puntos (pero no
fracciones menores). El significado de los puntajes es el siguiente:

Valor Concepto Descripcion
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo analisis
0 No califica o no puede ser evaluada debido a la falta de

antecedentes, o informacion incompleta.

La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los

1 Deficiente aspectos del criterio o hay graves deficiencias
inherentes.
La propuesta cumple/aborda en términos generales los

2 Regular aspectos del criterio, pero existen importantes
deficiencias.

3 Bueno La propuesta cumple/aborda correctamente los

aspectos del criterio, aunque requiere ciertas mejoras.

La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de
4 Muy bueno muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas

mejoras.
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente
5 Excelente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestion.

Cualquier debilidad es muy menor

Para recomendar la aprobacién de una propuesta, se deben cumplir los siguientes
requisitos:

a) El puntaje final correspondiente al promedio ponderado de todos los capitulos
a evaluar debe ser igual o superior a 3 puntos.

b) Asi mismo el puntaje parcial de cada uno de los dos capitulos, correspondiente al
promedio gonderado de todos los subcriterios a evaluar, debe ser igual o
superior a 3 puntos.

c) Las propuestas recomendadas para su aprobacién y que cumplan con lo anterior,
podran ser adjudicadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Los proyectos que resulten sugeridos para ser aprobados y que consideren a una persona
de sexo registral femenino en el rol de directora recibirdn una bonificaciéon de 0,2 puntos en
su puntaje final.

6.1.4 Procedimiento de Evaluacidén de los proyectos

i La evaluacion sera realizada por Comités de Areas asesorados por un panel de
expertos nombrado por la ANID a través de la Subdireccién de Investigacion
Aplicada - FONDEF, el que estarda compuesto por profesionales destacados de
los sectores publico, académico, empresarial y/o institucional. El panel evaluara
los proyectos y deser necesario podra convocar la participacion de especialistas
externct)s. Los Comités de Area emitiran un informe de evaluacion para cada
proyecto.

ii. ANID se reserva el derecho de transferir durante el proceso de evaluacion, a
sugerencia de los paneles de expertos(as), proyectos presentados al concurso
IDeA Inyestigacion Tecnologica en sus Lineas Tematicas al panel de evaluacion
de la Linea “Genérica, y viceversa, si estima y justifica que el enfoque del
proyecto asi lo amerita.

ii. Las ponderaciones de los criterios de evaluacidon se aplicaran de acuerdo con
cada uno de los capitulos sefialados en los Contenidos de la evaluacién.

iv. Se considerara un criterio de desempate asociado a politica de paridad de
género en caso de que 2 o mas propuestas obtengan el mismo puntaje de
evaluacién considerando la aproximacion a un decimal. Si fuera este el caso, se
privilegiara aquella propuesta que contenga un mayor equilibrio de género
dentro del equipo de investigacion considerando solo director/a altérno e
investigadores.

v.  La evaluacion se realizard sobre la base de una pauta de evaluacidén que estara
disRonibIe en la pagina web https://www.anid.cl/concursos. B

Vi. dicionalmente, la Subdirecciéon de Investigacion Aplicada - FONDEF podra
llamar a todos los proyectos postulantes a realizar una presentacidon presencial
de cada propuesta.


http://www.anid.cl/concursos

vii. Una vez terminado el proceso de evaluacion y conformacion de una propuesta
de adjudicacion, el(la) subdirector(a) de Investigacion Aplicada presentara los
resultados de las evaluaciones, asi como el ranking de los proyectos sugeridos
al Comité Técnico Asesor (CTA) de la Subdireccion de Investigacion Aplicada
R‘ara que formule su propuesta de recomendacion de adjudicacion a la Direccién

acional. El ranking sera construido considerando” la nota final de las
evaluaciones del panel con dos decimales.

viii. Con base en los antecedentes recibidos Yy en cumplimiento de sus
funciones, el Comité Técnico Asesor recomendara a la ANID los proyectos que,
a su juicio, deban recibir financiamiento. El Comité podra considerar cualquiera
de los criterios que a continuacion se sefialan para el analisis de las propuestas
que presenten evaluacionesidénticas, que permitan consensuar su seleccién:

« La sintonia del proyecto con los objetivos establecidos en la convocatoria.

. El desempefio e impacto alcanzados por los proponentes en etapas y/o
proyectos anteriores relacionados con la propuesta.

. | nivel de compromiso institucional considerado en el proyecto, los
recursos de contrapartida incluidos para hacer su implementacién mas
viable y la demostracién de capacidades institucionales de gestion
instaladas.

« La equidad de género en el grupo de investigadores de las propuestas.

« La participacion y pertinencia regional, asi como la realizacién actividades
en regiones distintas de la Regién Metropolitana.

. Las lineas de investigacidn o areas del conocimiento en las que se
desarrollen las propuestas.

Asimismo, el Comité Técnico Asesor podra emitir sugerencias y elaborar su propuestade
una lista de espera a partir de los proyectos no adjudicados que tengan los mejores
puntajes de evaluacion y que cumplan con los puntajes minimos para ellos, de acuerdo con
lo anteriormente sefialado.

Ademas, el Comité Técnico Asesor podra proponer condiciones de adjudicacién para
proyectos en particular.

6.2  Adjudicacion de los Proyectos

La adjudicacion de los proyectos se efectuard mediante resolucion de la ANID, previa
recomendacion del Comité Técnico Asesor de la Subdireccion de Investigacion Aplicada. La
recomendaciéon de adjudicacion podra sugerir asignaciones presupuestarias y plazos
distintos a los propuestos en el proyecto respectivo y/o contener condiciones de
adjudicacion que no alteren la naturaleza ni el objeto de este; todas ellas podran consistir
en una o varias de las siguientes categorias:

« Requerimiento de informacién adicional.
« Modificaciones a la estructura de costos.
o Fortalecimiento del equipo.

e Inclusidon de aspectos considerados cruciales o importantes para el desarrollo
delproyecto.

En la eventualidad que dos o mas postulaciones de un mismo Director(a) o Director(a)
Alterno(a), estén en la némina de proyectos sugeridos a adjudicar, sélo sera adjudicada la
propuesta con un puntaje total mas alto. No existiendo la posibilidad de que sea
reemplazado dicho Director(a) o Director(a) Alterno(a) por parte de la entidad beneficiaria.

Los mayores costos que resultaren en la ejecucion del proyecto deberan ser financiados por
las entidades beneficiarias, con recursos propios.

Se destinard, al menos, un 10% de los recursos disponibles para la adjudicacion a
proyectos de cada una de las 5 macrozonas establecidas en el Decreto N°7 del afio 2020 del
Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Innovacidon y Conocimiento. Se consideraran adjudicables
por este mecanismo solo aquellos proyectos sugeridos aprobar cuya beneficiaria principal
corresponda a alguna de las macrozonas. En caso de instituciones con sedes en mas
de una reg|on se considerara la region de la sede que postula el proyecto para su
asignacion a la macrozona correspondiente.

Se construird un ranking de proyectos sugeridos adjudicar para cada macrozona, y un
ranking general, todos de acuerdo con lo establecido en la secci6on “Procedimiento de
Evaluacion de los proyectos”.

En caso de que la suma de los montos de los proyectos recomendados para adjudicar por
alguna macrozona sea inferior al 10%, el saldo se utilizara para el financiamiento del
ranking general. En caso de que alguna macrozona cuente con mas proyectos adjudicables
que el presupuesto asignado, éstos pasaran a construir el ranking general de adjudicacién
ordenado por nota final de evaluacion.

La Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF notificard a la entidad beneficiaria la
adJudlcacmn o rechazo del proyecto, a través de un correo electronico. Contra dicha
comunicacioén los interesados tendran un plazo de 5 dias habiles desde la notificacion de la
resolucion de adjudicacion del concurso, para interponer el recurso de reposicion, por carta
oficial o correo electrénico firmado por su representante legal, contra tal acto
administrativo, de acuerdo con lo sefialado en la Ley N°19.880 que establece las Bases de
los Procedlmlentos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado. La ANID resolverd el recurso administrativo en un plazo maximo de 30 dias
habiles contados desde la interposicion del recurso. En caso de la adjudicacién del proyecto,
la ANID transferira en la cuenta bancaria del beneficiario del proyecto el monto del subsidio
previo cumplimiento del punto Condiciones administrativas del primer desembolso.

Los(as) directores(as) de proyectos adjudicados en este concurso, durante la ejecucion de
este, deberan estar disponibles para participar como evaluadores de proyectos de la
Subdireccién de Investigacién Aplicada - FONDEF, en la forma y plazos que sea requerido.
Dicho compromiso se hace extensivo a los(as) investigadores(as) del proyecto.

6.3  Lista de Espera

El presente concurso podria contemplar una lista de espera en estricto orden de puntaje de
evaluacién, la que se conformara por aquellas propuestas recomendadas para adjudicacion
por el Comlte Técnico Asesor. Sin embargo, el Comité Técnico Asesor, podrd proponer a
ANID, alterar el orden de las propuestas de la lista de espera. Para dicha propuesta, el
Comité Técnico Asesor deberd aplicar cualquiera de los criterios que a continuacién se
sefialan, los que estan en mero orden de enunciacion:



a) Propuestas cuyo director(a) corresponda al sexo registral menos representado en la
adjudicacioncorrespondiente.

b) Propuestas cuyo origen y realizacion de la totalidad o la mayor parte de sus
actividades sea deregiones distintas de la Region Metropolitana.

c) Propuestas que traten de lineas de investigacion o areas del conocimiento menos
representada enla adjudicacién original.

La propuesta del Comité Técnico Asesor deberd ser explicita en cuanto al criterio que
escoge dentro de las alternativas del parrafo anterior, para lo cual podra aplicar los criterios
sefalados precedentemente, en distinto orden de prelauon 0 de manera conjunta, pero
siempre respetando dentro de cada criterio el orden del puntaje de evaluacién de la lista
de espera. Por consiguiente, en el caso de las propuestas del sexo registral menor
representado, la lista de espera correra en estricto orden de puntaje dentro de dicho sexo
registral; y para el caso de propuestas que traten de lineas de investigacion o areas del
conocimiento menos representadas en la adjudicacion original, si existiese mas de un
proyecto a adjudicar dentro de dicha linea o area, se priorizard por orden de puntaje
original dentro de la misma.

En el caso de los propuestas cuyo origen y realizacion de la totalidad o la mayor parte de
sus actividades sea de regiones distintas de la Region Metropolitana, la lista de espera
correrd en estricto orden de puntaje obtenidos por dichos proyectos regionales; con
excepcion que los recursos adicionales que provengan de una region determinada, ya que
dichos recursos podran otorgarse a los proyectos provenientes de dicha region, también
siempre respetando el orden de puntaje dentro de dicha regidn, en el caso que exista mas
de un proyecto en la lista de espera dentro de la misma zona. La disponibilidad
presupuestaria regional deberad acreditarse a través del correspondiente certificado del
Departamento de Finanzas de esta Agencia, al momento que resuelva el Comité Técnico
Asesor.

La lista de espera se podria hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguna de
la(s) beneficiaria(s); que alguna de ella(s) se encuentre imposibilitada para ejecutar el
proyecto; que la(s) beneficiaria(s) no suscriba(n) los convenios dentro de los plazos
establecidos en las bases; o que existan recursos adicionales para el financiamiento del
respectivo concurso.

La propuesta del Comité Técnico Asesor deberd ser fundada, la cual se materializara a
través de un acta suscrita al efecto, para luego ser presentada a la Direccion Nacional,
quien subrogue dicho cargo, quién dlctara el respectivo acto administrativo aprobando dlcha
propuesta, en la medida que laconsidere adecuada y se respeten los lineamientos de orden
de puntaje expuestos y, en general, las bases de la presente convocatoria.

El plazo maximo para la vigencia de esta lista de espera serad hasta el fallo de adjudicacion
de la préxima convocatoria del concurso de Investigacion Tecnoldgica IT.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la adjudicacién de los proyectos estara estrictamente
sujeta a la disponibilidad presupuestana asi como también en el caso de que ninguna
de las propuestaspresentadas cumpla con los requisitos de seleccion establecidos para la
adjudicacion del concurso o que no existan postulantes, la ANID podra declarar desierto por
razones fundadas.

6.4  Firma de Convenio entre la(s) Beneficiaria(s) y la ANID

Serd suscrito un convenio entre la(s) Beneficiaria(s) y la ANID dentro de un plazo de 40
dias corridos desde la fecha de la notificacion de resolucion de adjudicacion.

En este se establecerd la obligacion de mantener la informacion y documentacién que
permita la verificacion de cualquier aspecto del proyecto y de tener una cuenta bancaria
para el manejo de los fondos del proyecto. Ademas, en el convenio se especificara el
derecho de la ANID a realizar inspecciones sobre el avance de los proyectos. La Beneficiaria
deberd dar las facilidades a la supervision y seguimiento, asi como supervisar la
presentacion de los informes de avances del proyecto que debera hacer el (la) Director(a)
del Proyecto, segln se establezca en el convenio. Comoresultado de estas acciones, la ANID
podré determinar el término anticipado a aquellos proyectos que presenten un desarrollo
insatisfactorio.

Si el convenio de subsidio firmado por la(s) beneficiaria(s) no fuese recibido en la ANID

dentro de los plazos mencionados, se entendera que la(s) beneficiaria(s) renuncia(n) al

subsidio y se dejara sin efecto el acto adjudicatorio respecto de ésta(s), y la ANID notificara

Zu adjudicacion al siguiente proyecto de la lista de espera generada por el Comité Técnico
sesor.

Al momento de la adjudicacién, la Subdireccion de Investigacién Aplicada - FONDEF no
tramitara los convenios respectivos, en aquellos casos en los cuales las instituciones que se
adjudicaron proyectos presenten situaciones pendientes con proyectos de la
Subdireccién de Investigacién Aplicada - FONDEF, adjudicados en concursos anteriores.

Para esta revision se consideraran los proyectos terminados hasta un afio antes de la fecha
de cierre del concurso. Entendiéndose por fecha de cierre del concurso, el dia hasta el cual
se recibieron postulaciones en el presente concurso.

Las situaciones pendientes que seran consideradas son: Entrega de Informe Final, envio de
rendicién de cuentas, y reintegro de fondos.

En el caso de que una institucion presente alguna de estas situaciones pendientes, se le
otorgard un plazo de 40 dias corridos desde la fecha de la notificacion de resolucidén de
adjudicacion para subsanarlas.

Si estas situaciones no son resueltas en dicho plazo, la adjudicacién quedara sin efecto.

Al momento de la firma del convenio respectivo, la Subdireccion debera solicitar al
Departamento de Gestion de Rendiciones de la ANID, la emision de un certificado que
acredite que el receptor de los recursos esta sin situacion de rendiciones pendientes, respecto
de las rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente por ANID.
Este certificado serd necesario sélo para las entidades privadas que concurran a la firma del
convenio.

Las entidades beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberan estar inscritas en
el Registro de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito obligatorio para
que la ANID pueda realizar transferencias de recursos, segln lo establecido en la ley
N°19.862 del 08/02/2003, cuando corresponda.



Asimismo, dentro de un plazo de 120 dias desde la fecha de notificacion de la
resolucion de adjudicacion, la entidad beneficiaria debera entregar a la ANID una copia
de los convenios de participacion con cada entidad asociada, debidamente firmados. Estos
convenios deberan especmcar las responsabilidades, derechos y obligaciones que adquiriran
las distintas partes, asi como el monto y modalidad del aporte, incremental y/o no
incremental, de las entidades asociadas, y su participacién en la propiedad de los resultados
y en los negocios o acciones de masificacién correspondientes.

6.5 Ejecucion y puesta en marcha de los proyectos
6.5.1 Inicio de los Proyectos

La fecha de inicio del proyecto determinara la fecha del comienzo de las actividades de
este, entendiéndose por tal la fecha de notificacion de la resolucién exenta que aprueba el
convenio de subsidio.

Posterior a la adjudicacidn el proyecto debera responder a las condiciones y eX|genC|as del
proceso de adjudicacién, en caso de haber alguna y dentro de un plazo maximo de 120
dias corridos desde la fecha de notificaciéon de la resolucién de adjudicacién, los
proyectos deberan cumplir con:

. Presentar los certificados de ética, bioética, bioseguridad, de acuerdo con los
requerimientos del acta de exigencias.

e Presentar los convenios de colaboracion con las entidades asociadas.

En caso de no cumplir las exigencias anteriores dentro del plazo establecido se procedera al
término anticipado y la ANID podra activar la lista de espera generada por el Comité
Técnico Asesor.

Las entidades beneficiarias deberdn dar las facilidades necesarias para realizar el
seguimiento y control de los proyectos adjudicados durante su vigencia, conforme a los
procedimientos establecidos por la ANID, comunicados a las beneficiarias a través de su
plataforma computacional de Seguimiento y Control.

6.5.2 Seguimiento y Control Técnico de los Proyectos

La Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF asignara un(a) ejecutivo(a) para el
seguimiento y control de los proyectos, que se realizard a través de la plataforma
computacional de seguimiento y control.

El proceso de Seguimiento y Control podra considerar aspectos tales como: visitas a
terreno, Iogro de hitos criticos de avance y de resultados, presentacmn de avance de
resultados, vigencia cientifica-tecnoldgica, efectiva participacion y realizacién de aportes de
las beneficiarias y entidades asociadas al proyecto, uso de medios de comunicacion
audiovisuales o a distancia que contribuyan al seguimiento técnico del proyecto y toda
medida que ayude a la supervisién in situ o remotadel proyecto, sus objetivos y resultados
criticos.

El (la) Director (a) del Proyecto debera entregar a la ANID un informe de avance técnico
con contenido cientifico-tecnolégico y de gestién al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del proyecto o cuando asi lo defina la Subdireccion de Investigacion Aplicada -
FONDEF. La aprobacién de dicho informe sera requisito para la continuidad del proyecto. El
incumplimiento en la entrega de los informes o su rechazo por la Subdireccion de
Investigacion Aplicada - FONDEF sera causal de suspension de los desembolsos del subsidio
a la beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios.

El proyecto podra solicitar modificaciones presupuestarias y técnicas, asi como cambios en
el equipo de investigacién del proyecto postulado, siempre que se consideren oportunas
para lograr los objetivos planteados, y que no afecten el objetivo general del proyecto ni su
vigencia cientifica-tecnolégica. Estas modificaciones seran revisadas por el ejecutivo
responsable del seguimiento y control del proyecto.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos técnicos, la ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garant|as segun
corresponda.

6.5.3 Seguimiento y Control Financiero de los Proyectos.

La Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF asignara un(a) analista financiero para
llevar a cabo las distintas actividades de seguimiento y control financiero de los proyectos.

Los fondos transferidos a las beneficiarias se regiran, en lo relativo a sus rendiciones, por el
decreto Supremo de Hacienda N°375, del 19 de mayo del 2003, que fija el Reglamento de
la Ley N°19.862 del Registro de las Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos,
cuando corresponda. Ademas, por la Ley N°21.105, y la Resolucion N°30/2015 de la
Contraloria General de la Republica y sus Anexos, que fija Normas de Procedimiento sobre
rendicién de cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro; ademas de las normas e
indicaciones sobre los procesos de rendicion de cuentas detalladas en el correspondiente
Ir|15ftructivo General de Rendicion de Cuentas (vigente) o las versiones que lo reemplacen en
el futuro.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe del Departamento de
Gestidon de Rendiciones de la ANID, deberan ser relntegrados a través de una transferencia
electronica a la cuenta corriente habllltada para este propdsito. Se debera enviar una copia
del comprobante a la Subdireccién correspondiente.

Para cerrar financieramente el proyecto se debe cumplir con lo siguiente:

e La institucion debe haber rendido la totalidad de los fondos entregados por la ANID
y reintegrado los recursos no utilizados o aquellos que queden al final del proyecto,
derivados de gastos observados no aclarados o rechazados definitivamente.

e La o las rendiciones de cuentas deben haber sido aprobadas por la ANID.

. La entidad beneficiaria debe haber enviado a la ANID copia del reintegro de
los fondos no gastados, o los derivados de gastos observados no aclarados o
rechazados definitivamente.

. La entidad beneficiaria debe haber declarado los aportes institucionales y de
contraparte comprometidos en el respectivo Convenio. En caso de no hacerlo, se
aplicara lo sefialado en el siguiente parrafo.



Si una vez terminado el proyecto no se hubieren enterados todos los aportes
comprometidos por la(s) beneficiaria(s) y la(s) entidad(es) asociada(s), la ANID solo
reconocera como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes
efectivamente enterados y respaldados en relacién con los comprometidos en el convenio
de subsidio. La beneficiaria deberd reintegrar, a la ANID los saldos desembolsados que
excedan esta proporcion, dentro de los siguientes 30 dias, posteriores a la notificacién.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, la ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucién de garantias, segun
corresponda.

6.6  Actividades e items apoyados financieramente dentro de los proyectos

Los proyectos deberan establecer un presupuesto detallado de las actividades y resultados
incluidos en el plan de trabajo. Deberd elaborarse segun los items de financiamiento la
estimacion del gasto en personal, adquisicion de equipamiento, adecuacion de
infraestructura y gastos de operacion y puesta en marcha de acuerdo con las indicaciones y
restricciones establecidas en el Instructivo General de Rendicién de Cuentas (vigente) o las
versiones que lo reemplacen en el futuro.

La(s) entidad(es) beneficiaria(s) deberan utilizar para todas las adquisiciones vy
contrataciones que efectlien, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deben
presupuestarse en las cuentas “Gastos de Operacion”, el procedlmlento sefalado en el
Instructivo General de Rendicién de Cuentas (vigente) o las versiones que lo reemplacen en
el futuro. En atencidn al principio del correcto uso de los recursos publicos, podra ajustar a
valores de mercado las partidas que corresponden.

Se apoya financieramente el desarrollo de las actividades incorporadas al proyecto
presentado y adjudicado, hasta la fecha de término. Los cambios en esas actividades deben
ser solicitadas por el Director(a) de proyecto a la Subdireccion de Investigacion Aplicada -
FONDEF de la ANID previamente a su implementacion. La ANID a través de la Subdireccion
de Investigacion Aplicada - FONDEF revisard la pertinencia de los items y montos
considerados por los proyectos, los que deberdn ajustarse a los requerimientos de los
proyectos aprobados.

Los items de financiamiento para la(s) beneficiaria(s) y que serédn admitidos en esta
convocatoriapodran ser los siguientes:

6.6.1 Gastos en personal

En esta cuenta se debera presupuestar, el equipo de trabajo del proyecto, cuya participacion
sea necesaria y esté directamente vinculada a la ejecucién del proyecto.

El personal del proyecto deberd contar con un contrato dando cumplimiento a la normativa
laboral y previsional que fuere aplicable. Se financiaran todos los derechos laborales
correspondientes, con excepcion de las indemnizaciones legales o convencionales por
término de contrato. La beneficiaria permitirda en todo momento el examen de toda la
documentacidn relacionada a este tipo de gastos.

Se podrd financiar: i) el pago de servicios ocasionales o remuneraciones de personal
contratado con posterioridad al inicio del proyecto; ii) personal preexistente.

Respecto del ii) personal preexistente, se podra financiar en alguna de las siguientes
modalidades, excluyentes entre si:

1) Se podra financiar la remuneracuon completa o una proporcion de esta
cuando su remuneracion mensual bruta sea menor a $2.500.000. Este
monto maximo aplicard para aquellos que tengan una dedicacién por
jornada completa de 180hrs/mensuales destinadas al proyecto. En el caso
de personal cuya dedicacion sea entre 90 y 179hrs/mes, podran estimar un
pago proporcional en funcién de la dedicacion efectiva comprometida al
proyecto. En ningun caso la dedicacidon alproyecto bajo esta modalidad
de pago de remuneracion mensual podra ser menor a las 90 horas/mes.

2) Se podra reconocer un pago adicional al sueldo base en caso de personal
preexistente con una dedicacién minima de 36hrs/mes. El monto maximo
mensual para pagar por persona por este concepto no deberd exceder los
$500.000 bruto y no podra superar al monto aportado por la instituciéon por
concepto de remuneraciones para cada persona.

Los montos financiados por la ANID no podran ser considerados en la valorizaciéon de los
aportes institucionales, reconociéndose Unicamente la fraccidn financiada efectivamente por
la entidad beneficiaria.

Sera responsabilidad de la entidad beneficiaria, verificar que no existan incompatibilidades
horarias con respecto al personal que trabajara en el proyecto.

6.6.2 Equipamiento

Considera gastos en compra de equipos critico, y puesta en marcha de éstos, asi como
gastos de desaduanaje, adecuacion de infraestructura o habilitacién de espacio para algin
equipo, traslado, gastos de garantias y seguros para el equipo y gastos de capaC|taC|on en
el manejo y operacion del equipo. Cabe sefialar que los equipos cargados a este item
presupuestario deben tener la calidad de inventariables por la(s) entidad(es) beneficiaria(s).
Se debera presentar la justificacion para la compra de equipamiento, debiendo analizar
otras opciones previo a la compra, como la contratacion del servicio dado que habria
abundante oferta de equipos disponibles con baja ocupacion.

6.6.3 Infraestructura y mobiliario

Considera gastos de acondicionamiento de espacios fisicos ya existentes en la beneficiaria,
y que son necesarios para ejecutar las actividades especificas del proyecto.



6.6.4 Gastos de operacion

Considera gastos de materiales fungibles, insumos y compra de software para la
realizacion “de actividades de investigacion y desarrollo del proyecto. Gastos en
capacitaciones, asistencia a congresos, talleres y seminarios, Gastos de difusion de
resultados, asociados a gastos de escalamiento y transferencia tecnoldgica. Arriendo de
equipos, espacios de trabajo y servicios técnicos especificos asociados al desarrollo, prueba
y validacion de los resultados de |nvest|gaC|on desarrollo experimental Y tecnologlas
Gastos en pasajes y viaticos, movilizacion y traslados. Considera ademas gastos en
propiedad intelectual e |ndustr|a| consultoria y asesorias que sean necesarias para la
adecuada ejecucién del proyecto. Se incluyen gastos por la emision de boletas o pdlizas de
garantias, asi como otros gastos de operacion. Ademas, se podran rendir gastos de
administracién general.

En el item Gastos de Operacion, se podran financiar Gastos de Instalacion de personal del
proyecto, cuando una o mas personas deban cambiar su lugar de residencia
permanentemente durante el periodo de ejecucidon del proyecto. Este gasto, es aplicable
para personas que, antes de iniciado el proyecto, no se encontraban domiciliadas en la
region de ejecucién de éste. Se financiaran gastos de mudanza e instalacion producto desu
mcorporaaon al equipo de trabajo del proyecto en la region donde se esté ejecutando.
Cabe sefialar, que este tipo de gastos se relaciona al traslado permanente de residencia de
la persona, 'siendo _un concepto distinto al de Viajes y Viaticos que implica traslados
momentaneos producto de actividades especificas del proyecto.

Se entenderan como gastos de instalacién los siguientes conceptos: traslado a la regién de
ejecucion del proyecto desde la region de origen, alojamiento y alimentacién. Se
financiaran los gastos ocurridos dentro de los primeros 6 meses de ejecucion del proyecto,
y por un monto total de hasta $3.000.000 por persona. Solo se aceptaran gastos de la o las
personas que sean parte del proyecto, no de su grupo familiar.

Traslado y Mudanza: Bajo este concepto se puede incluir los gastos de traslado de la
persona, ya sea en pasajes (avién, bus o tren), o en caso de realizar el traslado en vehiculo
particular, se pueden declarar gastos de peaje, bencina y lubricantes. También se puede
incluir gastos por traslado de equipaje y enseres domésticos. Estosgastos se aceptaran por
un Unico evento de traslado.

Alojamiento: Ademas, del arriendo de vivienda. Se puede incluir pago de hotel o similar por
un periodo de hasta 30 dias continuos.

Alimentacion: los gastos por este concepto deben ser en el periodo del traslado y/o periodo
de alojamiento y no se pueden incluir bebidas alcohdlicas ni propinas.

La declaracién debe realizarse cuando se hayan terminado de ejecutar todos los gastos de
instalacion. Deben informarse todos los gastos juntos y agrupados en un recibo simple
donde se detallen y describan todos los documentos de respaldos. Los documentos de
respaldo deben ser aquellos sefialados en el Instructivo de Rendicion de Cuentas de la ANID
vigente. Ademads, se debe adjuntar una Declaracién Jurada de la Persona, donde sefiale que
cambié su domicilio para ser parte del Equipo de Trabajo, especificando tanto regién de
origen, como la regién donde ejercera sus funciones.

Todos los proyectos tendran la mision de dar a conocer el avance de sus resultados a través
de la realizacion de eventos de difusion u otros atingentes al propdsito de comunicacién de
su quehacer en la sociedad y grupos de interés. Pudiendo considerar la participacion en
jornadas de perfeccionamiento de gestidn tecnoldgica y negocios nacionales o
internacionales, mentoring nacional o internacional y pasantias tecnoldgicas.

6.6.5 Gastos de administracion indirectos (superior)

Gastos efectuados por la(s) entidad(es) beneficiaria(s) destinados a fortalecer las
capacidades institucionales necesarias para asegurar el desarrollo y ejecucién de este
proyecto. Este gasto no podré ser superior al 15% del subsidio entregado por la
Subdireccién de Investigacién Aplicada - FONDEF a cada entidad beneficiaria del proyecto y
debe ser rendidos documentada y detalladamente respecto de su tipologia, alcance y
relacion con el proyecto de acuerdo con el instructivo vigente para el concurso.

6.7 Mantenimiento de equipos y seguros.

La beneficiaria deberd comprometerse a que las obras y eqmposﬁnanmados con recursos de
la ANID sean operados y mantenidos de acuerdo con las normas técnicas generalmente
aceptadas y contaran con personal adecuado y con los materiales necesarios para su
funcionamiento eficiente.

La beneficiaria tomard seguros contra robo, incendio y dafios respecto a los equipos
financiados por la ANID en el marco del proyecto, y cargados al item presupuestario
equipamiento, y debera mantener vigentes dichos seguros al menos durante toda la ejecucion
del proyecto, respondiendo de culpa levisima por toda negligencia en que incurra respecto de
esta obligacion.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento
destinado al Proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la
reposicion totalo parcial de dicho equipamiento, cualqwera que fuere la causal sefialada por
el asegurador,respondera directamente la beneficiaria de la reposicién.

6.8 Modificaciones del Proyecto.

Sobre la base de las actividades directas de seguimiento del proyecto, y de los demas
antecedentes con que cuente, la ANID a través de la Subdireccion de InvestlgaC|on Aplicada
- FONDEF podra solicitar la introduccién de modificaciones al proyecto, sin que se altere su
naturaleza, objeto, monto méximo del aporte de la ANID, ni el aporte total minimo de la(s)
Beneficiaria(s) al proyecto, con recursos propios y/o asociados. Asimismo, la Beneficiaria, a
través del Representante Legal, podra solicitar modificaciones a la ANID siempre que no se
altere la naturaleza y objeto del Proyecto y el monto maximo del aporte de la ANID.

En caso de que el(la) Director(a) del proyecto tenga la imposibilidad del ejercer su rol debido
a temas de salud o incapacidad fisica temporal, el director alterno asumira la direccion del
proyecto, hasta que la beneficiaria solicite el cambio de Director(a), esta solicitud sera
revisada por el ejecutivo responsable del seguimiento y control del proyecto. Lo anterior,
debera garantizar la ejecucion de las actividades crucialesincluidas en la programacion de
resultados y actividades del proyecto. El reemplazante deberd ser algin profesional y/o
investigador que cumpla con los requisitos del perfil del Director(a) original del proyecto.



6.9  Suspension y término anticipado del Proyecto.

La ANID por propia decision, podra suspender la ejecucion de un proyecto, asi como los
desembolsos de subsidio a la beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con dichos
subsidios y los aportes financiados por las entidad(es) beneficiaria(s) o de las asociadas, en
las siguientes circunstancias:

i) Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por
. parte de la beneficiaria.
i) Si el Proyecto, a juicio de la ANID, no se desarrollare

satisfactoriamente, hubjere perdido su reIevanC|a 0 si estima que el
Proyecto no alcanzara los resultados esperados en los plazos
estimados.

iii) Si no se aceptase por parte de la ANID un cambio en el equipo de

~_ investigacion o metodologia del proyect

iv) Si nose aceptase por parte de la(s) Benefluarla(s) el desarrollo de
actividades y/o programacion de resultados que hayan sido parte del
resultado_ del groceso de evaluacign, o su respectiva acta de
adjudicacién, o bien, por el Consejo Técnico Asesor de la Subdireccion
de Investlgacmn Aplicada, tanto en forma como en fondo.

V) Si hubiera |ncump||m|ento de cualquier obligacion y compromiso
financiero establecido en las presentes bases y en el convenio, cuya

__ aplicacion serd debidamente ponderada por la ANID.

vi) Si en caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran
imposible la continuacién del proyecto.

La(s) entidad(es) Beneficiaria(s) podra proponer a la ANID la suspensién de un proyecto y
sus desembolsos en las circunstancias siguientes:

i) Si estima que el Proyecto no alcanzara los resultados esperados.
i) Si estima que el Proyecto no podra ejecutarse dentro de parametros razonables.

iii) Si estima que las condiciones del entorno han cambiado de manera que la ejecucion del
Proyecto ha perdido relevancia.

iv) Cuando la beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

La ANID establecera las condiciones para levantar la suspensién y el plazo para cumplirlas y
locomunicara por carta al Representante Institucional y al Director(a) de Proyecto.

La suspension se hara efectiva a través del correspondiente acto administrativo y a partir de
la fecha de este, y el plazo para cumplir las condiciones se contara desde esa fecha. La ANID
podra fundadamente prorrogar este plazo a solicitud del Representante Institucional.

Si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspensmn no han sido
implementadas a conformidad de la ANID, se podra determinar el término anticipado del
proyecto, el cual serd comunicado por la Subdlreccmn de Investigacion Aplicada - FONDEF al
Representante Legal, previa dictacién del acto administrativo que declare el mencionado
término anticipado.

Las suspensiones a que se refieren los parrafos anteriores no se contabilizaran en el plazo del
respectivo proyecto, siempre que, ellas no excedan, en total, de seis meses adicionales al
plazo originalmente aprobado.

6.10 Término Anticipado

La ANID podrd terminar anticipadamente la ejecuciéon de un proyecto en las siguientes
circunstancias:

. Cuando la(s) entidad(es) beneficiaria(s) no hayan enviado a la ANID el(los)
certificado(s) de ética, bioética y/o bioseguridad aprobados, y los convenios con las
entidades asociadas, segun corresponda.

. Si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspension no han sido
implementadas a conformidad de la ANID.

. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la
continuacion del proyecto.

. Incumplimiento de alguna de las condiciones de adjudicacién, de cualquier
obligacién y compromiso establecido en las presentes bases y en el convenio, cuya
aplicacién sera debidamente ponderada por la ANID.

La decision de terminar anticipadamente un proyecto sera comunicada por la Subdireccion
de Investigacion Aplicada, por carta al Representante Legal, previa dictacion del acto
administrativo que declare el mencionado término anticipado.

6.11 Restitucidn parcial o total del subsidio por término anticipado del proyecto.

Decidido el término anticipado del Proyecto, solo son aceptables los gastos realizados hasta la
fecha de la resolucién que determina la suspensién de este. Una vez rendidos estos gastos y
aprobados por la ANID, la diferencia entre el subsidio desembolsado y el total de gastos
rendidosy aprobados debe ser devuelta a la ANID dentro de 30 dias corridos a partir de la
fecha en que se le haya comunicado esta diferencia al beneficiario.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe Final del Departamento
de Gestion de Rendiciones de la ANID, deberan ser reintegrados a través de una
transferencia electrdnica a la cuenta corriente habilitada para este propdsito. Se debera enviar
una copia del comprobante a la Subdireccién de Investigacién Aplicada - FONDEF para
proceder a su respectiva contabilizacién.

En el evento que la ANID constatare algun incumplimiento negligente de las obligaciones de
la Beneficiaria dispuestas en el Convenio, resolverd mediante una resolucién exenta la
ejecucion de la garantia vigente. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hicieren



imposible la continuaciéon del proyecto, la ANID exigird la devoluciéon de los fondos
asignados no ejecutados.

6.12 Acceso Publico a la Informacién Cientifica y a los Datos de Investigacién del
Proyecto

Las publicaciones, manuscritos aceptados, los datos o conjunto de datos resultantes de
iniciativas financiadas total o parcialmente por la ANID deben ser depositados en el
Repositorio de Produccidon Cientifica de la ANID, en repositorios institucionales y/o en
repositorios disciplinarios cumpliendo con todas las obligaciones de la Politica de Acceso
Abierto a la Informacién Cientifica y a Datos de Investigaciéon Financiados con Fondos
PUblicos de la ANID.

Quedan excluidos de esta obligacién aquellos manuscritos o datos cuya publicacién sea
contraria a la ley 19.628 Sobre proteccion de la vida privada, o aquellos que estén
sometidos a un acuerdo de confidencialidad contraido con anterioridad o durante la
ejecucion del proyecto, su publicacion pueda afectar la obtencion de algin derecho de
propiedad industrial de acuerdo con lo establecido en la ley 19.039 de Propiedad Industrial,
o cualquier otro motivo que impida su difusion. En estos casos, la ANID ponderard esas
razones y podra autorizar o no la exclusion por confidencialidad.

Si las publicaciones y los datos estuviesen afectas a algun tipo de confidencialidad o
acuerdos previos con terceros, los/as beneficiarios/as deben proporcionar acceso publico a
los metadatos de dichas publicaciones y deben comprometerse a entregar acceso abierto al
contenido completo de la publicacién una vez que cesen las obligaciones que afectan a ese
contenido.

6.13 Término del proyecto.

El Proyecto se entenderd terminado una vez que la ANID otorgue aprobacion al Informe Final
y a la rendicion de gastos correspondiente al subsidio entregado por la ANID a la(s)
Beneficiaria(s) para este proyecto, o bien, se haya resuelto el término anticipado del mismo.
La(s) Beneficiaria(s) deberan haber cumplido con las obligaciones sefialadas en el numeral
“Acceso publico a la informacion cientifica y a los datos de investigacion del proyecto” de las
bases.

Una vez transcurrido el periodo de ejecucion del proyecto, el (la) Director(a) del Proyecto
debera presentar dentro de los 60 dias corridos al término del proyecto un Informe Final
que recoja los logros alcanzados. Transcurrido el plazo de dos afios contados desde la fecha
de término del proyecto, la ANID podrd publicar los informes finales en el repositorio
institucional. A partir de la fecha del término del proyecto, y durante un periodo de hasta
cinco afios, la Beneficiaria deberd proporcionar toda la informacién que la ANID le solicite,
sea directamente o a través de terceros, relativa a los resultados y a los impactos del
proyecto, sin perjuicio de los resguardos de confidencialidad establecidos en la seccion

Los fondos por rendiciones de cuentas no enviadas, saldos no gastados, gastos observados
no aclarados y gastos finalmente rechazados segun el Informe Final emitido por el
Departamento de Gestion de Rendiciones de la ANID, correspondiente al Ultimo periodo
rendido, deberdn ser reintegrados a través de una transferencia electrénica a la cuenta
bancaria habilitada para este proposito.

La ANID, a través de la subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF, dara cierre
unilateral al convenio, una vez que el proyecto haya cumplido con todas las obligaciones
técnicas y financieras, y la beneficiaria no adeude nada por rendir y que las rendiciones se
encuentren aprobadas en su totalidad y se haya cumplido con las obligaciones que emanan
de la Politica de Acceso Abierto a la Informacién Cientifica y a Datos de Investigacion
Financiados con Fondos Publicos de la ANID.

Una vez realizada la transferencia o reintegro de los fondos, se debe informar a la
subdireccion de Investigacion aplicada - FONDEF segun la forma en que el programa lo
indique. En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos, la ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranzas administrativas y ejecucién de garantias, segun
corresponda.

6.14 Fondos transferidos por la ANID a la Beneficiaria, garantias y rendicion de cuentas.

6.14.1 Transferencia de Fondos

La ANID podra, reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio
adjudicado, de acuerdo con el reajuste aplicado por la Direccién de Presupuesto, respecto a
los valores incrementados en La Ley de Presupuesto final autorizada para cada afio
presupuestario.

Los desembolsos se realizardn una vez que se cumpla con las siguientes condiciones
administrativas y técnicas:

i. Condiciones administrativas del primer desembolso.

La primera cuota corresponderd a una proporcion equivalente a 12 meses del total
adjudicado al proyecto, el saldo se transferira en la cuota siguiente, posterior a la rendicién
de cuenta presentada.

Esta transferencia se hara a la Beneficiaria por el monto respectivo siempre que se cumplan
con todas las condiciones siguientes:

. La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de la subdireccion de
Investigacion Aplicada - FONDEF.

. Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en
las bases y el respectivo convenio.

. La(s) entidad(es) beneficiaria(s) no debe mantener rendiciones pendientes con la
ANID, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolucion
N°30/2015, de la Contraloria General de la Republica.

. Las entidades beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de Colaboradores
del Estado y Municipales.



. El convenio suscrito entre la ANID y la(s) Beneficiaria(s) debera haber sido
aprobado mediante la resolucidén exenta correspondiente.

ii. Condiciones administrativas de los siguientes desembolsos.

Esta transferencia se hara a la Beneficiaria por el monto respectivo siempre que se cumplan
con todas las condiciones siguientes:

. La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de la subdireccion
delInvestigacion Aplicada - FONDEF.

e Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

. La(s) entidad(es) beneficiaria(s) no debe mantener rendiciones pendientes con la
ANID, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolucion
N°30/2015, de la Contraloria General de la Republica.

. Las entidades beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de Colaboradores
del Estado y Municipales.

En el evento que un mismo documento de gasto fuese rendido duplicadamente, en mas de
un programa de la ANID, ésta quedara facultada para evaluar el alcance de dicha operacion,
de cuyo analisis podra establecer el término anticipado del proyecto, previa calificacion del
mérito del incumplimiento en que se ha incurrido.

Los proyectos no podran utilizar el subsidio transferido por ANID en inversiones de cualquier
tipo de instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y con o sin
riesgo financiero, como, por ejemplo: fondos mutuos, acciones, depositos a plazo, bonos y
otros similares. Se encuentra especialmente excluida la imputacion y/o utilizacion de los
fondos del subsidio al pago de indemnizaciones de cualquier especie y en especial las
derivadas de las relaciones laborales.

Las beneficiarias, Entidades Publicas y Privadas, deberan destinar una cuenta bancaria
donde la ANID deposite los aportes del proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una beneficiaria, la ANID podra
modificar la composicion del subsidio otorgado a solicitud conjunta de los Representantes
Legales de las beneficiarias.

En el caso que el proyecto haya sido suspendido en su ejecucion, la ANID suspendera los
desembolsos del subsidio a la beneficiaria, asi como el reconocimiento de gastos realizados
con dichos subsidios.

Decidido el término anticipado del proyecto, s6lo son aceptables los gastos realizados hasta
la fecha de término anticipado del mismo comunicada por la Subdireccién de Investigacion
Aplicada - FONDEF. Una vez rendidos estos gastos y aprobados por la ANID, la
diferencia entre el subsidio desembolsado y el total de gastos rendidos y aprobados deben
ser devueltos a la ANID, dentro del plazo de 30 dias.

En el evento que la ANID constatare por parte de la beneficiaria algin incumplimiento
negligente de sus obligaciones dispuestas en este convenio, resolveréa mediante resolucion
fundada que la beneficiaria, si es una entidad publica, debera restituir la totalidad del
subsidio desembolsado; si es una entidad no publica, la ANID procedera a la ejecucion de la
garantia vigente.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la continuacién
del proyecto, la ANID exigira la devolucién de los fondos asignados no ejecutados.

El Representante Legal de la entidad beneficiaria podra solicitar el término anticipado del
convenio, aplicandose igualdad de condiciones para la rendicién de cuentas y reintegros
previamente establecidos.

iii. Garantias Instituciones Privadas

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere
ANID para las actividades de los proyectos, mediante boleta de garantia bancaria, vale vista
endosable o podliza de seguro de ejecucidén inmediata por el 100% de cada cuota entregada
para cada afio de ejecucidén, donde la sumatoria de las cuotas no podra ser superior a
$226.000.000 (doscientos veintiséis millones de pesos), monto maximo a financiar por
ANID, por proyecto, establecido en las bases seccidn “Financiamiento maximo del subsidio”,
este monto podra ser reajustado anualmente de acuerdo con el reajuste aplicado por Ia
Direccién de Presupuesto, respecto a los valores incrementados en La Ley de Presupuesto
final autorizada para cada ano presupuestario y de la disponibilidad presupuestaria de
ANID. Dichas garantias deben tener una vigencia de, a lo menos, 210 dias desde la fecha
exigible de la Rendiciéon de Cuentas por cada desembolso o cuota.

Las Garantias solo podran renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes
casos:

e Por prorrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo.

e Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los beneficiarios, mediante
carta formal a la ANID, visadas por el subdirector respectivo, y enviada a revisién y
autorizacion por parte del subdirector SAT (Subdireccion de Areas Transversales, ANID).

. Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el beneficiario y que se
encuentren en proceso de revision por ANID.

El costo de la emision de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacidn. En
caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, la ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucién de garantias, segun
corresponda.

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le sea posible tomar una garantia por los montos
que sean transferidos, un tercero podra garantizar los fondos entregados.

iv. Garantias Instituciones Publicas



En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se sefiala que, en
las instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe
gbligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraldos entre
Organos de la Administraciéon de Estado; por lo cual la ANID no exigird la presentaciéon de
garantias a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el marco de convenios
suscritos por las partes, sin perjuicio de ello, es obligacién de la Institucion Publica
Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de informes, seguimientos
técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases y el convenio suscrito.

v. Procedimiento de cobranza administrativa y cobro de garantias

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y
financieros establecidos en el presente convenio, ANID deberad cobrar y/o ejecutar las
cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto
funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberé aplicar un
procedimiento de cobranza administrativa, que consiste en la emision de una carta
certificada, en la cual otorga un plazo de 35 dias corridos para regularizar o resolver
observaaones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras. Luego
de este pIazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID debera proceder al cobro de
las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda,
dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucién ejecutada fuese por un
monto mayor a la deuda, esta serd devuelta al deudor o compafiia de seguro, previo acto
administrativo que autorice la devoluciéon de los recursos por parte de ANID.

6.15 Confidencialidad y Propiedad Intelectual e Industrial

La propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnologlcas proced|m|entos o de
cualquier otro resultado que pudiere resultar del proyecto, que caiga dentro del ambito de
aplicacion de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que Regula los
Derechos de Nuevas Variedades Vegetales, o en cualquier otra que rija estas materias en el
futuro seran de la beneficiaria. Sin perjuicio de lo anterior, la propiedad podra ser
compartida entre las partes del proyecto, segun el acuerdo dispuesto por ellos en el inicio o
en la ejecucién del proyecto.

La condiciéon de titularidad, explotacién, masificacién, uso y dlvulgaC|on de la propiedad
intelectual subyacente y de aquella generada por el proyecto, asi como los resultados
alcanzados, deberan ser acordadas entre los participantes.

La beneficiaria por su parte debe tomar medidas para que la informacién generada en el
proyecto sea protegida durante la etapa de ejecucion, ademas de ser mantenida en forma
confidencial por todos los participantes del proyecto.

Sera responsabilidad exclusiva de la beneficiaria, directamente o a través de terceros,
seglin corresponda, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes para
resguardar oportuna y apropiadamente la propledad intelectual e industrial producto de la
ejecucion del proyecto. No le correspondera a la ANID realizar gestion alguna en ese
ambito.

La beneficiaria debera adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe en
el proyecto no comunique o transfiera informacion o resultados sin su autorizacidn previa y
expresa, y deberd tomar las medidas adicionales que procedan para resguardar la
informacién con dichos fines, tales como convenios de confidencialidad con terceros que
tengan acceso al proyecto y resguardos fisicos y/o informaticos.

La ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o
intelectual en que el beneficiario pudiere incurrir. Este se obliga a realizar cuanto sea
necesario para dejar a la ANID al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que
por dichas infracciones se pudieren generarse en su contra, incluso a procurarse a su
exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueren necesarios al efecto.

En cualquier caso, la ANID podra divulgar libremente los resultados obtenidos e incluidos en
elinforme final del Proyecto a partir de un plazo de dos afios contados desde la fecha de
término establecida en este Convenio o prorrogada por decision de la ANID.

Posterior a los cinco afios de aprobado el informe final, se procederd su ingreso al Archivo
Nacional, segun lo establecido en el DFL 5200 articulo 14.

6.16 Recepcion de las Propuestas

La convocatoria del concurso Investigacion Tecnoldgica 2024 de la Subdireccion de
Investigacion Aplicada - FONDEF de la ANID se publicard en un diario de circulacion
nacional. El plazo para postular sera estipulado en el respectivo aviso. La propuesta debera
presentarse en los formularios de postulacién oficial del concurso a través de una
plataforma electrénica. Todos losformularios y documentos anexos se podran obtener del
sitio Web de la ANID (https://www.anid.cl/concursos). Las consultas referentes a estos
términos de referencia podran ser dirigidas a la siguiente direccién electronica:
https://ayuda.anid.cl/ La Subdireccién de InvestlgaC|on Aplicada - FONDEF tendra 5 dias
corridos para responderlas através de la misma pagina.

Asimismo, las aclaraciones que eventualmente pueda realizar la ANID podran ser
efectuadas dentro del mismo plazo fijado para la recepcién de consultas, mediante una
publicacién en el sitio web: https://www.anid.cl.

6.17 Publicidad, Transparencia y Reconocimiento de la Fuente de Financiamiento ANID.

Las Entidades Beneficiarias de los proyectos adjudicados por un monto superior a 2.000
Unidades Tributarias Mensuales, deberan publicar en su sitio electrénico copia de los
convenios, junto a los estados financieros, balance y memoria anual de actividades.

Toda produccién cientifica asociada a los proyectos que se financien por la ANID, tales como
publicaciones, articulos, libros, patentes, ponencias u otras, deberdn contener los
reconocimientos a esta |nst|tUC|on por el financiamiento otorgado, utilizando el S|gwente
|f)ormato) "ANID + SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA / + Folio (Cédigo del
royecto


http://www.anid.cl/concursos)
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6.18 Interpretacion de las Bases

La ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases,
en caso de dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicacion de estas.

7 ANEXOS

7.1

7.2

ANEXO 1: “Declaracion de Singapur sobre la Integridad en la Investigacion”.

Preambulo.

El valor y los beneficios de la investigacion dependen sustancialmente de la integridad con
la que ésta se lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre paises y entre d|SC|pI|nas en el
modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y
responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad en Ila
investigacion, donde sea que ésta se realice.

Principios.

Honestidad en todos los aspectos de la investigacion.
Responsabilidad en la ejecucion de la investigacion.

Cortesia profesional e imparcialidad en las relaciones laborales.
Buena gestion de la investigacion en nombre de otros.

Responsabilidades.

1. Integridad: Los investigadores deberian hacerse responsables de la honradez de
sus investigaciones.

2. Cumplimiento de las normas: Los investigadores deberian tener conocimiento de
las normas y politicas relacionadas con la investigacion y cumplirlas.

3. Métodos de investigacion: Los investigadores deberian aplicar métodos
adecuados, basar sus conclusiones en un analisis critico de la evidencia e informar
sus resultados e interpretaciones de manera completa y objetiva.

4. Documentacion de la investigacion: Los investigadores deberian mantener una
documentacion clara y precisa de toda la investigacion, de manera que otros puedan
verificary reproducir sus trabajos.

5. Resultados de la investigaciéon: Los investigadores deberian compartir datos y
resultados de forma abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad
sobre su uso y la propiedad sobre ellos.

6. Autoria: Los investigadores deberian asumir la responsabilidad por sus
contribuciones a todaslas publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y
otras formas de presentar su investigacion. En las listas de autores deben figurar
todos aquellos que cumplan con los criterios aplicables de autoria y sélo ellos.

7. Reconocimientos en las publicaciones: Los investigadores deberian mencionar
en las publicaciones los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran
hecho aportes significativos a la investigacidn, incluyendo redactores, patrocinadores
y otros que no cumplan con los criterios de autoria.

8. Revision por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberian
brindar evaluaciones imparciales, rapidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

9. Conflictos de intereses: Los investigadores deberian revelar cualquier conflicto de
intereses, ya sea econdmico o de otra indole, que comprometiera la confiabilidad de
su trabaJo en propuestas de investigacion, publlcauones y comunicaciones publicas,
asi como en cualquier actividad de evaluacion.

10. Comunicacion puablica: Al participar en debates publicos acerca de la aplicacién e
importancia de resultados de cierta |nvest|gaC|on los |nvest|gadores deberian limitar
sus comentarios profesionales a las areas de especializacién en las que son
reconocidos y hacer una clara distincion entre los comentarios profesionales y las
opiniones basadas en visiones personales.

11. Denuncia de practicas irresponsables en la investigacién: Los investigadores
deberian informar a las autoridades correspondientes acerca de cualquier sospecha
de conductainapropiada en la investigacion, incluyendo la fabricacion, falsificacion,
plagio u otras practicas irresponsables que comprometan su confiabilidad, como la
negligencia, el listado incorrecto deautores, la falta de informacién acerca de datos
contradictorios, o el uso de métodosanaliticos engafiosos.

12. Respuesta a practicas irresponsables en la investigacién: Las instituciones de
investigacion, las revistas, organizaciones y agencias profesionales que tengan
compromisos con la investigacion deberian contar con procedimientos para
responder a acusaciones de falta de ética u otras practicas irresponsables en la
investigacion, asi como para proteger a aquellos que de buena fe denuncien tal
comportamiento. De confirmarse una conductaprofesional inadecuada u otro tipo
de practica irresponsable.

ANEXO 2: Nivel de Madurez de la Tecnologia

Corresponde a un tipo de medicion que se utiliza para evaluar el nivel de madurez de una
tecnologla en particular. Cada proyecto de tecnologia se puede analizar y categorlzar segun
los parametros de cada nivel de tecnologia y luego se le asigna una calificacion en funcién
del progreso tecnoldgico del resultado de investigacion. Para efectos de esta convocatoria,
identificaremos este nivel de avance o progreso con el cual postulan los proyectos y con eI
cual esperan concluir una vez finalizado el subsidio de la ANID. A modo de resumen, se
consideran 9 niveles que se extienden desde los principios bésicos de la nueva tecnologia
hasta llegar a sus pruebas con éxito en un entorno real:

TRL 1 - Principios basicos estudiados: Este corresponde al nivel mas bajo en cuanto al
nivel de maduracion tecnolégica. Comienza la investigacion cientifica basica. Se comienza la
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transicién a investigacion aplicada. En esta fase de desarrollo no existe todavia ningun
grado de aplicaciéon comercial.

TRL 2 - Concepto tecnolégico formulado: En esta fase pueden empezar a formularse
eventuales aplicaciones de las tecnologias y herramienta analiticas para la simulacién o
analisis de la aplicacion. Sin embargo, todavia no se cuenta con pruebas o analisis que
validen dicha aplicacion.

TRL 3 - Prueba de concepto experimental: Esta fase incluye la realizacion de
actividades de investigacion y desarrollo (I+D) dentro de las cuales se incluye la realizacién
de pruebas analiticas y pruebas a escala en laboratorio orientadas a demostrar la
factibilidad técnica de los conceptos tecnoldgicos. Esta fase implica la validacién de los
componentes de una tecnologia especifica, aunqueesto no derive en la integracion de todos
los componentes en un sistema completo.

TRL 4 - Tecnologia validada en laboratorio: En esta fase, los componentes que integran
determinada tecnologia han sido identificados y se busca establecer si dichos componentes
individuales cuentan con las capacidades para actuar de manera integrada, funcionando
conjuntamente en un sistema.

TRL 5 - Tecnologia validada en un entorno relevante: Los elementos bdsicos de
determinada tecnologia son integrados de manera que la configuracién final es similar a su
aplicacion final. Sin embargo, la operatividad del sistema y tecnologias ocurre todavia a
nivel de laboratorio.

TRL 6 - Tecnologia demostrada en un entorno relevante: En esta fase es posible
contar con prototipos piloto capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de
un sistema determinado habiendo superado pruebas de factibilidad en condiciones de
operacion/funcionamiento real. Es posible que los componentes y los procesos se hayan
ampliado para demostrar su potencial industrial en sistemas reales.

TRL 7 - Demostraciéon de sistema o prototipo completo demostrado en entorno
operacional: El sistema se encuentra o estd proximo a operar en escala pre-comercial.
posible llevar a cabo la fase de identificacion de aspectos relacionados con la fabricacion, Ia
evaluacién del ciclo de vida, y la evaluacion econdmica de las tecnologias, contando con la
mayor parte de funciones dlsponlbles y probadas.

TRL 8 - Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones: En
esta fase, las tecnologias han sido probadas en su forma final y bajo condiciones
operacionales, habiendo alcanzado en muchos casos, el final del desarrollo del sistema.

TRL 9 - Sistema real probado en un entorno operacional real: Tecnologia/sistema en
su fase final, probado y disponible para su comercializacién y/o produccién.

ANEXO 3: Certificaciones, Autorizaciones, Certificados de Etica/Bioética, Bioseguridad,
Permisos y Otros.

Si el proyecto es adjudicado, deberd entregar a la Subdireccion de Investigacion Aplicada la
autorizacidén otorgada por el organismo correspondiente maximo 120 dias después de la
fecha de notificacion de la adjudicacion.

Proyectos que involucran trabajo en/con:
Seres humanos y/o material bioldgico.

En el contexto de la “Ley N°20.120 sobre la investigaciéon en seres humanos, su Genoma y
Prohibe la Clonacién Humana” y normas vigentes, aquellos proyectos que involucren
estudios en o con seres humanos (estudios biomédicos, pre-clinicos, clinicos y sociales, que
incluyan muestras, datos personales, encuestas, entrevistas, focus groups, analisis
sensoriales, etc.) deberan contar con:

- Certificado del Comité de Etica e Informes del Comité de Bioética, debidamente
fundamentado, de la Entidad Beneficiaria (en caso de participar mas de una institucion,
deberan presentarse certificados del Comité de ética de la Entidad Beneficiaria Principal y de
cada institucion en la que se realicen los estudios). En el caso particular de aspectos
sensibles en investigacion (por ejemplo, uso de placebo, participantes de poblaciones
vulnerables y de poblaciones originarias, vida privada, intimidad e integridad personal), el
Informe del Comité debe considerar, expllutamente la fundamentacién y la justificacion de
ellos.

- Un ejemplar en espafiol del (de los) documento(s) de Consentimiento Informado
especifico(s) para el estudio, que considere los aspectos particulares del protocolo al que se
incorporen los sujetos de estudio.

- Adicionalmente, es deseable contar con Asentimiento, tratdndose de menores desde al
menos los 8 afios hasta un dia antes de cumpllr 18 afios. Este(os) documento(s) debe(n)
estar visado(s) por el Comité de Etica/Bioética que entrega el certificado (revisar pagina
Web de la ANID https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/). Las autorizaciones de
los(as) Directores(as) de los Establecimientos e Instituciones que participan en un estudio,
no reemplazan lasautorizaciones individuales expresadas en el Consentimiento Informado.
Asimismo, en el caso de menores de 18 afios se requiere Consentimiento Informado del (de
la) representante legal y en lo posible el Asentimiento del (de la) menor/adolescente.

Respecto de la apllcacmn de instrumentos de recoleccion de datos, es indispensable
respetar los requisitos éticos, legales, profesionales y de formacion, necesarios para la
aplicacion de pruebas especializadas (por ejemplo, tests psmologlcos) Asimismo, se
recomienda verificar que estas pruebasse encuentren validadas en Chile, para el uso en la
poblacion o participantes a las que seran administradas. En caso contrario, el(la) Director(a)
del proyecto deberd fundamentar su aplicacion y explicitar las limitaciones que ello implica
para el analisis e interpretacion de los resultados.

Para el uso de materiales bioldgicos provenientes de seres humanos, se debe revisar la
Declaracion Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, disponible en

la pagina Web de la ANID https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/

Animales, muestras animales y/o material bioldgico.

Los proyectos que incluyan experimentacion con animales vivos, o sacrificio, captura,
recoleccién o traslado de animales o especies hidrobioldgicas, deberan presentar:

- Certificado o Informe del Comité de Bioética de la Entidad Beneficiaria Principal y de la(s)
institucion(es) donde se realice la experimentacion, fundamentando el empleo de todas las
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especies involucradas en la investigacion, de acuerdo a los principios de las “3Rs”
(Reduccién, Refinamiento y Reemplazo).

- Protocolo de manejo animal (debe incluir en detalle especie animal, todos los
procedimientos a realizar, técnicas de analgesia, anestesia y eutanasia, si aplica).

- Protocolo de supervision (indicadores que se evaluardn en forma periddica para
asegurar el bienestar animal), en caso de ser necesario (revisar Sugerencia para la
Fundamentacion de la Certificacion Bioética Animal y Ley N°20.380 “Sobre Proteccién de
Animales”, disponible en la pagina Web de la ANID https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-
post/

- La(s) autorizacion(es) del (de los) organismo(s) correspondiente(s) (Servicio Agricola y
Ganadero (SAG) o Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros) para la captura,
recoleccidn o traslado de las especies en estudio, si corresponde.

Archivos y/o bases de datos (informacién sensible).

Los proyectos que involucren manejo de archivos y/o bases de datos que contienen
informacién sensible deberan anexar las autorizaciones emitidas por el(los) organismo(s)
correspondiente(s) garante(s) de la informacién e indicar las medidas de resguardo que
adoptara el(la) Director(a) del Proyecto para proteger la informacion respectiva.

Material que represente riesgo en Bioseguridad.

A aquellos proyectos que consideran manejo de elementos patdégenos para seres humanos,
animales o plantas, ADN recombinante y/o radioisétopos, desechos u otros elementos de
riesgo, se les podrd solicitar durante el proceso de evaluacion, la presentacion del
certificado de un Comité Institucional de Bioseguridad de la Entidad Beneficiaria y de la(s)
institucion(es) donde se realice la experimentacion, de acuerdo a las especificaciones
contenidas en el “Manual de Normas de Bioseguridad y Riesgos Asociados”, editado por
CONICYT versién 2018 (disponible en la pagina Web de ANID ANID https://anid.cl/etica-de-
la-investigacion-post/ )

Estudios arqueoldgicos.

Los proyectos que requieran la realizacion de estudios sobre colecciones deberan incluir
autorizaciones formales de las instituciones garantes de aquel patrimonio.

Especies protegidas, &reas silvestres protegidas, internacién de especies.

Deberan anexar la(s) autorizacion(es) del (de los) organismo(s) correspondiente(s):
Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Corporacion Nacional Forestal de Chile (CONAF),
Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Servicio Nacional de
Pesca (SERNAPESCA), entre otros.

Modificaciones.

En caso de que el proyecto sea adjudicado y de existir modificaciones en la metodologia que
involucren aspectos bioéticos,y/o de bioseguridad, el proyecto deberd ser reevaluado y
aprobado por el Comité de Etica/Bioética de la Entidad Beneficiaria y/o colaboradora e
informado a la Subdireccion de Investigacién Aplicada.

7.4 ANEXO 4 - Lineas de financiamiento DPS

La convocatoria del concurso Investigacion Tecnoldgica (IT) promueve la participacion de
proyectos que contribuyan a los siguientes objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Productivo Sostenible - DPS: i) Descarbonizacion justa; ii) Resiliencia a la crisis climatica y
sus impactos socioambientales vy iii) Sofisticacion y diversificacion de la matriz productiva
generando empleos de calidad.

En la linea de descarbonizacion, se dara énfasis a: el desarrollo tecnoldgico para impulsar
una industria sostenible e inclusiva de hidrégeno verde y de encadenamientos productivos
locales, el fomento a la descarbonizacion de sectores productivos con generacion de
demanda local, el desarrollo tecnolégico de sistemas energéticos y de movilidad, limpios
descentralizados e inclusivos, y la captura/retencién de emisiones de CO, en procesos

productivos asociados a recursos naturales.

En materia de resiliencia a la crisis climatica y sus impactos socioambientales, se promueve
la I+D+i para enfrentar la crisis hidrica y el uso eficiente del agua, la adaptacion de
industrias a los cambios climaticos y al desarrollo de modelos de economia circular. Se
incluye también el impulso a la seguridad y la soberania alimentaria.

Por Ultimo, en sofisticacion y diversificacion productiva sostenible se espera cofinanciar
proyectos para el desarrollo de productos y servicios de salud de alto valor, el fomento a la
transformacion sostenible de la mineria y al desarrollo de la industria del litio en toda su
cadena de valor, y el impulso a la transformacién digital e inteligencia artificial para acelerar
el desarrollo productivo sostenible.

Todos los proyectos que postulan a la linea de financiamiento tematica deberan optar por
alguna de las tres lineas que se detallan a continuacion.

1. LINEA DESCARBONIZACION JUSTA

1.1 ANTECEDENTES

Los objetivos de descarbonizacion y de transicion justa desde lo ambiental, social y
econdémico requieren acelerar el proceso de transformacion del sector energético, de los
sectores que demandan vy utilizan principalmente energias no renovables y de los
consumidores finales.

El actual programa de Gobierno tiene un fuerte compromiso con la descentralizacién que,
en materia energética, se expresa en el fomento a cooperativas y empresas energéticas
regionales con foco en la economia y sustentabilidad local, que permitan avanzar en la
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descarbonizacion en todo el territorio!.

Chile avanza en la generacion de energias renovables, especialmente la energia solar y
edlica. Este avance y la mayor participacion y competitividad de estas fuentes de energia en
la matriz energética junto al aumento, a nivel global, de la electrificacion de procesos
productivos y del transporte, han posibilitado la elaboracion de una estrategia para
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transformar a Chile en un actor relevante en la produccion, uso y exportacion de hidrégeno
verde en el mediano plazo.

La estrategia para el desarrollo del Hidrégeno Verde Chile impulsada por el Ministerio de
Energia tiene cuatro ejes de desarrollo: i) transferencia de conocimiento e innovacion, ii)
fomento a la produccion, uso y exportacion, iii) regulacion y normativa, iv) desarrollo social
y territorial. Por su parte, el Ministerio de Ciencias participa del comité interministerial para
el desarrollo del hidrégeno verde, promoviendo el desarrollo de investigacion aplicada y
acelerando los procesos de desarrollo y transferencia tecnoldgica.

El mayor potencial de uso del H, verde estd en el sector transporte. En Chile un tercio del

consumo energético corresponde al sector transporte y, de esta fraccién, el 98%
corresponde a derivados del petrdleo (Balance Nacional de Energia 2015). El transporte es
responsable de cerca de un 20% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) del pais ademas del impacto local por polucion que ese consumo produce en las
concentraciones urbanas. Facilitar el acceso directo e indirecto de las personas y las
empresas a transporte de cero emisiones permitird aumentar la calidad de vida, el
desarrollo sustentable y el cumplimiento de los compromisos de descarbonizacidon. El
fomento a la electromovilidad sera clave para lograr estos objetivos.

En esta linea de descarbonizacion justa se dara énfasis a: el desarrollo tecnoldgico para una
industria sostenible de hidrégeno verde y a la generacién de demanda local de H,V; al

impulso a la descarbonizacion de industrias locales y al desarrollo tecnolégico de
almacenamiento de energias renovables.

1.2 LINEAS DE INVESTIGACION

Hidrégeno Verde

a) Desarrollo tecnoldgico para la reduccion del costo y hacer sustentable la produccién de
H, a partir de energias renovables tanto para fines de exportacién como de consumo

local.

b) Prototipos de dispositivos y materiales para el uso del H, verde en sectores intensivos
en el consumo de energias no renovables (mineria, transporte e industria).

c) Desarrollo de alternativas de generacion y almacenamiento eléctrico utilizando
hidrégeno verde en sistemas no conectados al Sistema Eléctrico Nacional.

d) Tecnologias que promuevan y faciliten la incorporacion de proveedores locales en la
cadena de valor del hidrégeno verde y permitan el desarrollo econémico y social de las
comunidades que habitan los territorios donde se realicen las futuras inversiones.

e) Insumos y herramientas para el disefio de normas y regulaciones para la generacion,
almacenamiento y transporte del hidrogeno verde.

Descarbonizacion de sectores productivos e industrias locales

a) Tecnologias para la reduccién de emisiones de CO, de procesos industriales y en el
sector transporte, intensivos en generacion de gases efecto invernadero.

b) Tecnologias para la reducciéon de costos de capital (CAPEX) y costos de operacion
(OPEX) en proyectos de generacion de energia carbono neutrales o carbono negativas.

c) Tecnologias innovadoras para la generacion, almacenamiento y distribucion de energias
renovables de pequefia y mediana escala, on y off-grid, adaptadas a las necesidades
de industrial locales.

d) Generacion de insumos para certificaciones y homologaciones que aceleren la adopcion
de nuevas tecnologias.

Sistemas energéticos limpios, descentralizados e inclusivos.

a) Tecnologias innovadoras (mecanicas, electroquimicas, etc.) para el almacenamiento de
energias renovables.

b) Tecnologias para el almacenamiento de Hidrégeno Verde.
c) Tecnologias y casos de uso para el desarrollo de microrredes de almacenamiento.
d) Mecanismos y gestidon de carga G2V (Grid to vehicle) y V2G (Vehicle to Grid).

e) Insumos y herramientas para el disefio de normas y regulaciones para promover el
almacenamiento de energias renovables.

f) Desarrollo de tecnologias para la optimizacion y extension de la vida Gtil de baterias.

Sistemas de movilidad sostenibles e inclusivos.
a) Tecnologias carbono neutrales para motores de vehiculos de carga y pasajeros
b) Optimizacién de gestidn de flotas de vehiculos eléctricos

c) Tecnologias habilitantes para la masificacion de vehiculos eléctricos

2. LINEA RESILIENCIA A LA CRISIS CLIMATICA Y SUS IMPACTOS
SOCIOAMBIENTALES

2.1 ANTECEDENTES

El cambio climatico es un desafio urgente, incierto y de largo plazo. La mitigacion y
adaptacion son componentes esenciales para enfrentarlo siendo crucial la articulacion y



coordinacién de diversos actores.

La complejidad del cambio climatico tiene relacién con la interaccion de distintos
fendmenos. Por ello, se requiere contar con una mirada sistémica, holistica, que congregue
diferentes saberes para poder contar con ciudades, territorios e instituciones mejor
adaptadas y mas resilientes al cambio climatico y la escasez hidrica.

Chile es uno de los paises del mundo que se veran mas afectados por el Cambio

CIiméticoE. Se estima que las pérdidas ambientales, sociales y econémicas en el pais por
este fendmeno podrian llegar a ser significativas, alcanzando al afio 2100, un 1,1% anual
del PIB2. Sus efectos son particularmente apreciables en fendmenos como restricciones de
disponibilidad del agua y el aumento de eventos meteoroldgicos extremos, los que se ven
particularmente agravados en su impacto por las caracteristicas geograficas y geolégicas del
pais.

La sequia extrema de los Ultimos doce afios hace urgente avanzar en materia de seguridad
hidrica, entendida como “la provision confiable y oportuna de agua en cantidad y calidad,
primero para el consumo humano y luego para la conservacién de los ecosistemas hidricos

y la produccién de bienes y servicios”__~
Chile se encuentra en el 18° lugar (de 168 paises) del ranking mundial de riesgo hidrico

seguln el World Resources Institute_ . El total de las extracciones de recursos hidricos es
aproximadamente un 20% superior respecto del total de fuentes renovables (aguas
superficiales y subterrdneas). Esto implica una mayor competencia entre usuarios y nos
expone a los efectos de la variabilidad y el cambio climatico.

Mayor seguridad hidrica requiere infraestructura, tecnoloc]:]la gestion y gobernanzas a nivel
de cuencas que, en muchos casos, es insuficiente para los nuevos desaﬁos climaticos del
siglo XXI. La coordinacién y las inversiones puUblicas y privadas deben acelerarse para
aumentar la resiliencia de nuestras ciudades y territorios a nivel nacional.

La promulgamon de la Ley N°21.455, Ley Marco de Cambio Climatico, establece los
principios, instrumentos de gestién, normas de emisiones, institucionalidad, y mecanismos
de financiamiento para “hacer frente a los desafios que presenta el camblo climatico,
transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros
forzantes climaticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de
efecto invernadero al afio 2050, adaptarse al cambio climatico, reduciendo la vulnerabilidad
y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climatico, y dar cumplimiento
a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia” (Articulo
1°).

La linea de resiliencia al cambio climatico y sus impactos socioambientales promueve la
I1+D+i para enfrentar la crisis hidrica, la adaptacion a los cambios climaticos y al desarrollo
de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza, incorporando los
principios establecidos en la Ley Marco de Cambio Climatico y los lineamientos de la
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Estrategia Climatica de Largo Plazo!

2.2 LINEAS DE INVESTIGACION

Gestion y uso eficiente del agua, adaptaciéon de las industrias al cambio
climatico y economia circular

a) Desarrollo de investigacién en nuevas e innovadoras tecnologias relacionadas con el
monitoreo de pardmetros climaticos y modelamiento de escenarios futuros, que
permltan mejorar la calidad de la toma de decisiones de adaptacion frente al cambio
climatico de los organismos del Estado y de las empresas privadas.

b) Desarrollo de investigacion en nuevas tecnologias constructivas y metodologias de
planificacién urbana para aumentar la resiliencia de la infraestructura critica,
vulnerable y estratégica del pais, para la generacién de recomendaciones que
permitan hacer resistente al cambio climatico la infraestructura nueva o existente.

c) Desarrollo cientifico y tecnoldgico que incremente la eficiencia y seguridad hidrica,
desde una mirada del uso humano, de sustentabilidad y gestidn integral de cuencas,
con el fin de aumentar la resiliencia frente a los desafios de la escasez hidrica y asi
armonizar sus multiples usos en un territorio.

d) Desarrollo cientifico y tecnologlco para generar nuevas fuentes de recursos hidricos,
que permitan la regeneracién 'y reutilizacion del agua y aborde desafios de calidad y
saneamiento del agua en procesos productivos.

e) Implementauon de nuevas tecnologias de gestlon de aguas lluvia e infraestructura
verde para minimizar la pérdida por precipitacion.

f) Implementaciéon de tecnologias e infraestructuras verdes como humedales
construidos y biofiltros para el control de la contaminacién, crecidas y recarga
artificial de acuiferos.

g) Desarrollo cientifico y tecnoldgico que aproveche o recupere las capacidades de los
ecosistemas naturales y asi dar solucion a problemas de adaptacion al cambio
climatico y seguridad hidrica, generando soluciones nuevas o mejoradas basadas en
la naturaleza.

h) Desarrollo y transferencia tecnoldgica para impulsar la economia circular.

Seguridad y soberania alimentaria

La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) existe cuando todas las personas tienen en
todo momento acceso fisico y econémico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de
llevar una vida activa y sana. Los pilares de la SAN son: disponibilidad, acceso, utilizaciéon y
estabilidad (FAO Cumbre Mundial sobre la Alimentacidn, 1996).

El sistema alimentario genera desarrollo econémico y social en todas las regiones del pais.
Es intensivo en generacién de empleo, en encadenamientos productivos y en el uso de
recursos naturales renovables. Parte de estos recursos corresponden al patrimonio
alimentario que son el conjunto de bienes materiales e inmateriales de Chile, susceptibles
de valoracién econdémica, social y ambiental. La estrategia para alcanzar la SAN debe
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promover el uso del patrimonio alimentario nacional e incorporar la perspectiva territorial,
generacional, cultural y de género.

La investigacion y desarrollo en el ambito de la SAN prioriza el aumento de la disponibilidad
de alimentos por aumentos de productividad y eficiencia y el acceso a alimentos inocuos y
nutritivos, aumento la oferta de productos innovadores y reduciendo las pérdidas.

Las lineas de I+D+I destacadas dentro de esta tematica son:

a. Nuevas Fuentes y Sistemas De Produccion De Alimentos: Para satisfacer la
creciente demanda de alimentos frescos, de alta calidad, saludables y, al mismo tiempo,
reducir el impacto socioambiental que incluye i) Andlogos de carne, lacteos o alimentos de
origen marinos, ii) Ingredientes y aditivos derivados de la fermentacion de biomasa, iii)
derivados de la fermentacion de precisidn, iv) derivados de insectos, v) macroalgas y vi)
microalgas, Vii) Profundizar en el desarrollo de variedades vegetales y semillas resilientes al
cambio climatico, a la sequia, plagas, salinidad, entre otros.

b. Tecnologias Digitales — Inteligencia Artificial (Sensores, IOT, ICloud) La IA en el
sector alimentario tiene un gran potencial para impactar en todos los puntos de la cadena
de valor, incluido el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad como es el reducir las
pérdidas de alimentos. La aplicaciéon de un conjunto de tecnologias para automatizar,
monitorear y predecir cambios, aporta a tomar decisiones mas informadas, aumentar los
estandares de seguridad de los alimentos, garantizar la autenticidad, y una mayor
transparencia. Ejemplos: Vision artificial, nariz electrénica, sanitizacion de equipos,
trazabilidad, genémica, microbioma intestinal y bioprocesamiento.

c. Nuevos Envases y Tecnologias de Envasado: para extender la vida Util y proteccion
del alimento, para la reduccion del desperdicio de alimentos y uso de empaques
reutilizables y biodegradables. Ej. Envases activos, envases inteligentes, nanomateriales,
nanofibras y nanocompuestos con propiedades mejoradas de barrera a la luz, oxigeno etc.

3. SOFISTICACION Y DIVERSIFICACION PRODUCTIVA SOSTENIBLE
3.1 ANTECEDENTES

En diversificacion productiva sostemble se espera cofinanciar proyectos para el desarrollo de
tecnologias que permitan la generacion de nuevos productos, servicios y procesos de mayor
sofisticacidon tecnoldgica y valor en las dimensiones econémica, social y ambiental.

3.2 LINEAS DE INVESTIGACION

Desarrollo de productos y servicios de salud de alto valor agregado para avanzar
en soberania sanitaria.

En esta linea se espera generar tecnologlas innovadoras para las areas de farmacos,
dispositivos médicos y digitalizacion de los servicios de salud. Los problemas y
oportunidades que deben abordar los proyectos se espera que estén orientados a
diagndstico, prevencion y tratamiento de enfermedades de alta prevalencia en Chile y/o
aquellas que tienen importancia local por factores que son Unicos o diferenciadores respecto
de otros paises y donde la inversion en I+D+i a nivel global no ha generado soluciones
costo efectivas para Chile.

En el caso de biofarmacos, la industria ha tenido profundos cambios en los ultimos afios
debido a las emergencias sanitarias a escala global producidas por virus como el COVID-19
y por el avance en las herramientas y conocimiento en areas como la biotecnologia,
bioingenieria y bioinformatica. En el desarrollo de vacunas para seres humanos, tanto la
etapa exploratoria y preclinica como la etapa clinica (Fase I, II y III) se han visto
beneficiadas por estos avances logrando reducir en forma muy significativa el tiempo total
necesario para introducir una nueva vacuna al mercado. En esta linea de investigacion se
espera financiar proyectos para el desarrollo de vacunas y biofarmacos para seres humanos
y para especies animales de importancia econdmica y social.

Los proyectos deben tener un nivel TRL de entrada minimo de 3. En este nivel se ha
realizado la identificacion de un activo que muestra actividad bioldgica significativa en un
ensayo de deteccidén validado, y que representa la blologla y fisiologia de alguna
enfermedad. En este nivel se comienza a definir la proteccion intelectual sobre las nuevas
estructuras quimicas y/o bioldgicas, una vez resueltos los criterios para la identificacion del
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activo!

Se espera que los proyectos puedan avanzar a niveles TRL 4 o 5, dependiendo del nivel TRL
de entrada. Los proyectos con mayor nivel de avance en TRL deben considerar las entidades
asociadas necesarias para asegurar el cofinanciamiento y las capacidades complementarias
de laboratorio y pruebas necesarias para los niveles mas avanzados (GLP, GMP). Los hitos
por alcanzar y las actividades a desarrollar en cada nivel TRL dependera del tipo de
producto (vacuna, biofarmaco) y del ambito de aplicacion (seres humanos o ammales)!.
Con relacién a dispositivos médicos, se espera el desarrollo de tecnologias para la atencién
preventiva, el diagnoéstico y el tratamiento de enfermedades. Se espera el uso de tecnologia
de manufactura avanzada e IoT.

En cuanto a salud digital, el desarrollo de sistemas que permitan el uso de herramientas de
data analytics, inteligencia artificial, sensores y telecomunicaciones para el desarrollo de
soluciones que permitan disminuir costos y aumentar la capacidad de atencién y resolucién
por parte de los equipos de salud. Para proyectos centrados en digitalizacion, se espera que
los TRL de salida sean de nivel 5 o superior.

Desarrollo sostenible de la mineria y de la industria del litio en toda su cadena de
valor.

Los minerales de litio y cobre son claves para la electrificacion de los sectores productivos.
Teniendo Chile un 37% de las reservas mundiales de litio y 23% de cobre, es estratégico
aumentar las capacidades de I+D+i tanto para hacer sustentable la explotacion de estos
minerales como para aprovechar oportunidades de avanzar en la cadena de valor.
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Las lineas de investigacion en este ambito son:

a) Investigacion aplicada en el desarrollo de materiales y componentes de mayor valor
agregado para el litio, intensivos en conocimiento.

b) Desarrollo de tecnologias para aumentar la recuperacion de litio de los procesos de
extraccion desde la salmuera y para reducir la evaporacion de agua.

c) Desarrollo tecnoldgico para una mayor sustentabilidad de la mineria del litio y cobre, y de
las comunidades que estan en territorios donde se realiza esta actividad minera.

d) Desarrollo de nuevos procesos mineros mas sostenibles, incorporando conceptos de
economia circular, huella hidrica y de CO,.

Impulsar la transformacién digital e inteligencia artificial para acelerar el desarrollo
productivo sostenible.

El desarrollo de tecnologias sobre la base de herramientas de data analytics, inteligencia
artificial, sensores, telecomunicaciones avanzadas e IoT que permitan acelerar el proceso de
transformacion productiva en todos los sectores productivos y de servicios.”

FIN DE TRANSCRIPCION

2.- APRpEBASE el convenio tipo correspondiente al CONCURSO DE INVESTIGACION
TECNOLOGICA 2023. SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, cuyo texto es el
siguiente:

Inicio de transcripcion:

“Concurso de Investigacion Tecnolégica IDeA 2024
CONVENIO SUBSIDIO

AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

En Santiago, a ... de ........ de 20... , entre la Agencia Nacional de Investigacion y
Desarrollo, en adelante "ANID", representada por su Directora Nacional, debidamente
facultada, ambas con domicilio en calle Moneda N°1375 de esta ciudad, por una parte vy,
por la otra, . . . . .. . ... , domiciliada en..., en adelante la(s) "BENEFICIARIA(S)",
individualizada y representada segun se indica al final del presente instrumento, se ha
acordado el siguiente convenio:

PRIMERA. Antecedentes. Por Resolucion Exenta N°© XXXXXXXX de fecha XX de XXXXXX
de 20XX de la ANID, se adjudicé el Concurso IDeA Investigacion Tecnoldgica 2024,
habiéndose seleccionado y otorgado financiamiento a la(s) BENEFICIARIA(S) que suscribe
el presente convenio para la ejecucion del proyecto denominado [Titulo de Proyecto],
codigo [Codigo]. Se deja expresamente establecido que las bases del Concurso IDeA
Investigacion Tecnoldgica 2024, aprobadas por resolucion Exenta de ANID NO-----------
-/20xx, forman parte integrante de este convenio.

Se entiende por Institucion Principal, la BENEFICIARIA que asume la funcién de coordinar a
la(s) BENEFICIARIA(S) que participan en el presente proyecto. La entidad BENEFICIARIA
que actlia como institucion principal para ejecucion del presente convenio es: XxXXx.

Por su parte son Instituciones Beneficiarias Secundarias del presente convenio las
siguientes: XXXX y XXXX.

SEGUNDA. Objeto. El objeto del presente convenio es regular la ejecucion del proyecto
individualizado por parte de la(s) BENEFICIARIA(S) y el aporte de recursos por parte de la
ANID a ésta, definido en la respectiva adjudicacion, en el marco del Concurso IDeA
Investigacion Tecnoldgica 2024.

TERCERA. Sujecion del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros
queda sujeto a las condiciones indicadas en “Fondos transferidos por ANID a la Beneficiaria,
garantias y rendicidon de cuentas”, de las bases concursales.

ANID es responsable del control y fiscalizacion de los recursos transferidos. Si los recursos
transferidos se destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto, estos deberan ser
reintegrados a ANID.

CUARTA. Aceptacion de la(s) BENEFICIARIA(S). Por este acto la(s) BENEFICIARIA(S)
acepta el subsidio objeto del convenio, y se comprometen a ejecutar el proyecto de acuerdo



con las bases concursales, el acta de exigencia de adjudicacion, la resolucion de fallo
sefialada en la cldusula primera y el presente convenio.

QUINTA. Plazo de ejecucion del proyecto. El plazo de ejecucion serd de XX meses, a
contar de la fecha de notificacion de la resolucién aprobatoria del presente convenio.

El proyecto puede considerar periodos especiales de ejecucion, de acuerdo a lo sefialado en
las bases del concurso, en el numeral “Plazos de ejecucidon”. Cabe senalar que el periodo de
ejecucion adicional no implicaréd la entrega de mayores recursos de los ya comprometidos
en la adjudicacién de la convocatoria y en el convenio de financiamiento.

SEXTA. Costo total del proyecto. El costo total del proyecto es la suma de $
XXX.XXX.XXX.- (monto en letras de pesos chilenos).

SEPTIMA. Aporte de la ANID. El aporte de la ANID es de $XXX.XXX.XXX.- (monto en
palabras), el cual estara destinado a financiar los gastos directamente involucrados en la
ejecucion del proyecto, de conformidad con los términos sefialados en las bases del
concurso y en la resolucion de fallo y adjudicacion del mismo, los que asimismo forman
parte integrante del convenio de financiamiento. Si lo recursos transferidos se destinan a
fines distintos de los sefialados en el proyecto, deberan ser reintegrados a ANID.

Este aporte sera distribuido como sigue:
NOMBRE BENEFICIARIA PRINCIPAL: $XXX.XXX.XXX
NOMBRE OTRA BENEFICIARIA: $XX.XXX. XXX

OCTAVA. Aportes de la(s) BENEFICIARIA(S) y asociadas. Los aportes comprometidos
son los que se establecen en la siguiente tabla de acuerdo con las definiciones de estos
recursos establecidas en las Bases del Concurso.

Recursos Recursos no TOTAL ($)
Incrementales incrementales ($)
(%)

Recursos propios

Beneficiaria de la Beneficiaria

1

Recursos de la(s)
asociadas

Beneficiaria Recursos propios
2 de la Beneficiaria

Recursos de la(s)
asociadas

TOTAL ($)

Los aportes tanto de la(s) BENEFICIARIA(S) y asociados deberan ser entregados y
utilizados durante la ejecucion del proyecto.

NOVENA. Garantias. Las Instituciones Beneficiarias deberan regirse conforme a lo
establecido en el numeral “Fondos transferidos por ANID a la beneficiaria, garantias y
rendicion de cuentas”, secciones “Garantias Instituciones Privadas” y “Garantias
Instituciones Publicas” de las bases del concurso en lo referente a las garantias que
caucionen los montos transferidos.

DECIMA. De la Direccion del proyecto. Para dirigir y ejecutar el proyecto, la(s)
BENEFICIARIA(S) y sus asociadas, si corresponde el caso, actuaran por intermedio del
Director o Directora de Proyecto.

El Director o Directora de Proyecto sera el responsable de la gestion del proyecto como
también de enviar todos los informes requeridos por la ANID y los documentos de garantia
que se requieren para hacer los desembolsos a la(s) BENEFICIARIA(S). En el caso de
ausencia temporal o impedimento de ejercer la direccion del proyecto por fuerza mayor, el
director alterno asumird la direccidon del proyecto, hasta que la beneficiaria solicite el
cambio de Director(a) previa justificacion y autorizacién de ANID.

DECIMOPRIMERA. Seguimiento y control del proyecto por parte de la ANID. ANID
realizard el seguimiento y control financiero de los proyectos aprobados a través de la
Subdireccion de Investigacién Aplicada, en conjunto con el Departamento de Finanzas de
ANID de acuerdo a lo establecido en la seccion “Ejecucién y puesta en marcha de los
proyectos”, de las bases del concurso. La(s) BENEFICIARIA(S) deberd dar estricto
cumplimiento a lo indicado en las bases de concurso, referente a los informes técnicos, de
avance y final y a las rendiciones de cuentas del proyecto.

DECIMOSEGUNDA. Obligaciones especiales de la(s) BENEFICIARIA(S). Sin perjuicio
del oportuno vy fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este convenio, la(s)
BENEFICIARIA(S) debera: a) enterar la parte de sus aportes correspondiente a recursos
propios; b) enterar la parte de sus aportes con recursos provenientes de las entidades
asociadas, independientemente de los compromisos que éstas hayan contraido con la(s)
BENEFICIARIA(S) en cuanto a entregar estos recursos; c) asumir el mayor costo que
pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado; d) dedicar efectivamente a la ejecucion



del proyecto a las personas comprometidas para formar parte del equipo del proyecto; e)
rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y construcciones del
proyecto de forma que haga notoria la contribucién de ANID a su ejecucién, llevando todos
ellos, ademas, el logo de la ANID; f) mantener la informaciéon y documentacion que permita
la verificacion de cualquier aspecto del proyecto. g) Presentar, dentro del plazo establecido
en las bases seccién Ejecuciéon y puesta en marcha de los proyectos, la copia de los
convenios de participacion con cada entidad asociada, debidamente firmados, en los que se
especifique las responsabilidades, derechos y obligaciones que adquiriran las distintas
partes, asi como el monto y modalidad del aporte, incremental y/o no incremental, de las
entidades asociadas, y su participacion en la propiedad de los resultados y en los negocios
o acciones de masificacion correspondientes.

DECIMOTERCERA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad intelectual e
industrial estaran sujetas a las condiciones indicadas en las bases del concurso en la
seccion “Confidencialidad y Propiedad Intelectual e Industrial”.

DECIMOCUARTA. Terminacién del convenio. Una vez terminado el plazo del proyecto,
el convenio se considerard terminado cuando se hayan sido cumplidos a satisfaccion de
ANID, los objetivos y resultados comprometidos, siendo aprobados los informes técnicos y
las rendiciones de cuentas o reintegros respectivos. La ANID dara término al convenio y
procedera al cierre del proyecto mediante el respectivo acto administrativo.

DECIMOQUINTA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las Bases
que rigen el concurso, los antecedentes fundantes de la presentacion del respectivo
proyecto y la Resolucion Exenta N°xxxx/20xx que adjudicd el mencionado concurso, forman
parte integrante del presente CONVENIO y obligan a las entidades BENEFICIARIAS para los
efectos del cumplimiento y aplicacién del mismo.

DECIMOSEXTA. Facultades de ANID. La ANID no estd contratando o subcontratando
Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvencion Estatal para el fomento de
actividades cientificas y/o tecnoldgicas a ser desarrolladas por terceros adjudicatarios de
aquellas subvenciones, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria que regula las
funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre ANID, la(s) BENEFICIARIA(S) y el/la
directora/a o cualquier otro personal que ellos contraten o preste servicios para ellos, no
existe vinculo alguno de subordinacion y dependencia, en consecuencia, entre ellos no
existe contrato de trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia
por la normativa laboral vigente.

Procedimiento de Cobranza Administrativa y Cobro de Garantias. En el caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros
establecidos en el presente convenio, ANID deberd cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o
garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento
técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID debera aplicar un procedimiento de
cobranza administrativa, que consiste en la emision de una carta certificada, en la cual
otorga un plazo de 35 dias corridos para regularizar o resolver observaciones de lo
adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras. Luego de este plazo y en
caso de no prosperar este proceso, la ANID deberd proceder al cobro de las cauciones
existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda, dando por
finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucidn ejecutada fuese por un monto
mayor a la deuda, esta serd devuelta al deudor o compafiia de seguro, previo acto
administrativo que autorice la devoluciéon de los recursos por parte de ANID.

DECIMOSEPTIMA: La(s) Beneficiaria(s) declara conocer y aceptar la obligaciéon de ANID
de hacer publica la informacion presente en este convenio, de acuerdo al articulo 7 letra f)
y demas normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Informacion Publica.

DECIMOOCTAVA: Personeria. La personeria de los representantes legales de las partes
consta al final del presente convenio.

DECIMONOVENA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente convenio, su
domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

VIGESIMA. Ejemplares del Contrato. El presente convenio es suscrito mediante firma
electrénica.

ANID
DIRECTOR(A) NACIONAL
PERSONERIA



ENTIDAD BENEFICIARIA
REPRESENTANTE LEGAL
PERSONERIA

ENTIDAD BENEFICIARIA
REPRESENTANTE LEGAL
PERSONERIA "

Fin de transcripcion.

3.- CONVOQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolucion.

4.- DESE copia de la presente resolucion a Oficina de Partes, Direccién Nacional de ANID,
Departamento de Proyectos de Investigacion Aplicada, Departamento de Finanzas,
Departamento Juridico y Oficina de Partes.

[1] Se detalla en la medida N°25 del programa de gobierno, disponible en:
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%2Bde%2Bgobierno%2BAD%2B2022-
2026%2B%282%29.pdf

[2] Efectos del cambio climatico en Chile y los planes y estrategias del Estado a nivel transversal y sectorial se pueden encontrar
en https://cambioclimatico.mma.gob.cl/

[3] De acuerdo con la Mesa Nacional del Agua, iniciativa del Ministerio de Obras Publicas (2020)

[4] https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress

[5] https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/descripcion-del-instrumento/
[6] https://financiacioneinvestigacion.com/blog/niveles-trls-desarrollo-farmacos/

[7] https://doi.org/10.3389/fvets.2022.1016959

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

/ ! ¥ vlas

ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO
Director(a) Nacional
Direccion Nacional

APG//CLO/JVP/jic

DISTRIBUCION:

LETICIATORO - Secretaria - Direccion Nacional

MARIA ELENA VILDOSOLA - Secretaria - Departamento Juridico

NELLY JERALDO - Secretaria - Subdireccién de Areas Transversales

SANDRA VIDAL - Secretaria - Subdireccion de investigacion aplicada

OFICINA DE - Ejecutivo(a) Oficina de Partes y Gestién Documental - Unidad de Relacién con la Ciudadania


file:///C:/Users/jibanez/Documents/Documents/APRUEBA%20BASES%20Y%20CONVENIO%20TIPO%20DEL%20CONCURSO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20TECNOL%C3%93GICA%202024.%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20APLICADA,%20ANID.%20%20.docx#_ftnref1
file:///C:/Users/jibanez/Documents/Documents/APRUEBA%20BASES%20Y%20CONVENIO%20TIPO%20DEL%20CONCURSO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20TECNOL%C3%93GICA%202024.%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20APLICADA,%20ANID.%20%20.docx#_ftnref2
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/
file:///C:/Users/jibanez/Documents/Documents/APRUEBA%20BASES%20Y%20CONVENIO%20TIPO%20DEL%20CONCURSO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20TECNOL%C3%93GICA%202024.%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20APLICADA,%20ANID.%20%20.docx#_ftnref3
file:///C:/Users/jibanez/Documents/Documents/APRUEBA%20BASES%20Y%20CONVENIO%20TIPO%20DEL%20CONCURSO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20TECNOL%C3%93GICA%202024.%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20APLICADA,%20ANID.%20%20.docx#_ftnref4
https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress
file:///C:/Users/jibanez/Documents/Documents/APRUEBA%20BASES%20Y%20CONVENIO%20TIPO%20DEL%20CONCURSO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20TECNOL%C3%93GICA%202024.%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20APLICADA,%20ANID.%20%20.docx#_ftnref5
file:///C:/Users/jibanez/Documents/Documents/APRUEBA%20BASES%20Y%20CONVENIO%20TIPO%20DEL%20CONCURSO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20TECNOL%C3%93GICA%202024.%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20APLICADA,%20ANID.%20%20.docx#_ftnref6
file:///C:/Users/jibanez/Documents/Documents/APRUEBA%20BASES%20Y%20CONVENIO%20TIPO%20DEL%20CONCURSO%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20TECNOL%C3%93GICA%202024.%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20APLICADA,%20ANID.%20%20.docx#_ftnref7

Firmado Electronicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799



