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VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6 del Ministerio de Educacion; Ley N° 21.516 de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2023; Decreto N° 18/2009 del Ministerio de
Educacién, Decreto Supremo N° 7/2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e
Innovacion, Ley N© 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los érganos de la Administracion del Estado; y en las Resoluciones N°s
7/2019 y 14/2022, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.- El memorandum TED del Departamento de Proyectos de Investigacidon Aplicada N°
19799/2023, mediante el cual se solicita aprobar las bases y convenio tipo del CONCURSO
IDeA TECNOLOGIAS AVANZADAS 2024, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA,
ANID, que se adjuntan.

2.- El certificado de revision de bases del Departamento DTP de memorandum del
mencionado Departamento N° 16704/2023 de 27 de septiembre de 2023, que contiene el
Visto Bueno a éstas, sefialando que se utilizara el Sistema de Postulacion SPL Aconcagua
Genérico (AUTH) y el Sistema de Evaluacidén Genérico (EVALGENERICO), indicando las fechas
de disponibilidad de ambos sistemas.

3.- El certificado de revision de bases y convenio de Departamento de Finanzas de 10 de
noviembre de 2023, que no presenta observaciones al texto de las Bases y convenio tipo.

4.- Las facultades que detenta esta Direccion Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley
N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de Educacién y DS. N° 7/2023 del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia, Conocimiento e Innovacion.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE las Bases de postu’laci(')n correspondientes al CONCURSO IDeA TECNOLOGIAS
AVANZADAS 2024, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, cuyo texto es el
siguiente:

INICIO TRANSCRIPCION

w

1 CONTEXTO GENERAL

La Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo, ANID, es un servicio publico
descentralizado del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propio, cuyo objeto es
administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y
desarrollar la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion de base cientifico-
tecnoldgica en todas las areas del conocimiento, de acuerdo a las politicas definidas por el
Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Conocimiento (MinCiencia).

El afio 2020, la ANID crea la Subdireccion de Investigacion Aplicada, cuya mision es
fomentar el desarrollo de proyectos de investigacion y de innovacion de base cientifica
tecnolégica, enestrecha colaboracién con el sector privado, la sociedad civil y/o el Estado
contribuyendo al aumento de la competitividad de la economia nacional, asi como al
bienestar y calidad de vida de la poblacién.



La investigacién aplicada orientada a obtener resultados con impactos potenciales
econdmicos, sociales y/o ambientales es una actividad con incertidumbre y riesgos
cientificos, tecnoldgicos y comerciales. Parte de los riesgos cientificos y tecnolégicos son
subsidiados por el Estado a través de la oferta de instrumentos de fomento a la
investigacion aplicada orientados al desarrollo de tecnologias de productos o procesos.

Para que se produzca el impacto buscado, es necesario vincular la demanda por nuevos o
mejorados productos, procesos o servicios con la generacion de nuevo conocimiento y el
desarrollo tecnoldgico. Para el logro de dicha vinculacion, es clave la identificacion y
caracterizacion del problema u oportunidad que motiva al proyecto y de los actores que
requieren de una solucidén, asi como de aquellos que son parte del ecosistema para
desarrollarla.

El desarrollo de nuevas tecnologias de productos o procesos pasa por una primera etapa en
que se realizan esencialmente actividades de investigacion cientifica; posteriormente se
pasa a etapas siguientes en que se combinan, en proporciones cambiantes, actividades de
investigacion cientifica con actividades de desarrollo de una serie de prototipos, cada uno
mas cercano al mercado o a su masificacion en la sociedad. Este proceso conlleva un grado
de incertidumbre en el logro de resultados, en los plazos y en los costos, los que son altos
en la primera fase, pero va disminuyendo en las siguientes. Como resultado de esta
incertidumbre, las entidades que podrian demandar estas nuevas tecnologias son reacias a
participar en su desarrollo.

Para resolver el impacto de la incertidumbre de este proceso, un camino usado en otros
paises es dividir el proceso en etapas de investigacion y desarrollo breves. Cada una de
estas etapas termina en la generacion de resultados intermedios, prototipos de productos,
servicios nuevos o mejorados que son los insumos para la etapa siguiente, en la que se
generan prototipos mas cercanos a su aplicacion final. Si los resultados de una etapa no se
logran, se discontinla el proceso acotandose asi los riesgos de los desarrolladores. En
general, en la primera etapa se trabaja para lograr pruebas de concepto, pilotos o
simulaciones computacionales que permitan determinar la viabilidad inicial de la hipdtesis
cientifica y su uso y, continuar, en las etapas siguientes, con mas I+D para lograr
prototipos mas cercanos a los productos y servicios propuestos, protegiendo adecuada y
oportunamente los resultados de la investigacion, y estimando con menor incertidumbre su
potencial impacto econémicoo social.

Considerando lo anteriormente expuesto, es que la Subdireccion de Investigacion
Aplicada - FONDEF de ANID, disefd un instrumento de fomento a la investigacion aplicada
denominado Investigacion y Desarrollo en Acciéon, IDeA. Este instrumento propone
articular la vinculacién necesaria entre oferentes y demandantes de nuevas tecnologias
para producir impactos a nivel econémico, tecnoldgico y social, mediante la reduccién
progresiva de la incertidumbre, el riesgo y la progresiva incorporacidén de los demandantes
basada en los resultados obtenidos.

Este instrumento apoyara financieramente proyectos de I+D aplicada con un fuerte
componente cientifico, que en un horizonte mediano de tiempo obtengan resultados que
puedan convertirse en nuevos productos, procesos O servicios, con una razonable
probabilidad de generacidén de impactos productivos, econémicos, sociales y/o ambientales.

El instrumento estd orientado al financiamiento de proyectos en ambitos de investigacion
aplicada y desarrollo tecnolégico que requieren ciclos largos para la implementacion de
metodologias de investigacidn, realizacién de experimentos o pruebas para alcanzar su
validacién a nivel de prototipo a pequefia escala.

Los ambitos de investigacion aplicada en los cuales generalmente se requieren tiempos de
desarrollo relativamente largos son aquellos relacionados con ciclos bioldgicos. Entre ellos
destacan sectores como la acuicultura, la agricultura y silvicultura, salud y el sector de
alimentos en general, entre otros.

Otros ambitos de tiempo de desarrollo tecnoldgico largos son aquellos donde los procesos
de escalamiento y/o validacion tecnoldgica son complejos por el tamafio de los pilotos a
desarrollar o el tipo de operaciones a intervenir. Un ejemplo de ello son los procesos
mineros.

Para mejorar este potencial de impacto, es necesario comenzar apoyando proyectos que
cuenten con antecedentes de una posible aplicacién de la tecnologia, producto o servicio
propuesto, para avanzar hacia la validacion a escala piloto o prototipo de laboratorio de
esta hipdtesis de aplicacion.

Es por ello que la Subdireccién de Investigacién aplicada - FONDEF convoca al concurso de
Tecnologias Avanzadas que tiene por objetivo apoyar financieramente proyectos de
investigacion y desarrollo que se encuentren validados a nivel experimental, y que a través
del desarrollo de la investigacion logren su validacion a nivel de prototipos a pequefia
escala en el plazo méximo de cuatro afos. El concurso de Tecnologias Avanzadas
requiere que los proyectos inicien como minimo con un TRL 3 validado, pudiendo
encontrarse en un TRL superior, y avancen sustancialmente en su desarrollo, de acuerdo
con el ambito tecnoldgico y el sector industrial en el que se aplicara la solucion.

2 OBIJETIVOS Y RESULTADOS DEL CONCURSO
2.1 Objetivo general

Desarrollar y validar soluciones de base cientifica tecnoldgica que requieran un plazo de
hasta cuatro afios para alcanzar la validacion de a los menos un prototipo a pequefa
escala.



2.2 Objetivos especificos

a) Desarrollar actividades de investigacion aplicada, de desarrollo y validacion tecnolégica
a un nivel minimo de prototipo a pequefia escala.

b) Avanzar en el disefio y desarrollo de estrategia de negocios segun su estado de
madurez tecnoldgica.

C) Generar tecnologias protegibles por mecanismos de propiedad intelectual en los casos
que sea pertinente.

d) Fortalecer la linea de investigacion asociada al proyecto con la incorporacion y
formacion de capital humano avanzado, profesional y técnico.

2.3 Resultados esperados de los proyectos adjudicados

El proyecto debera definir y obtener resultados que sean verificables al término del plazo
de ejecucién de este. El resultado esperado es el siguiente:

Resultado Tecnoldgico: Prototipos de tecnologias en la forma de productos, procesos y/o
servicios nuevos y/o mejorados, con base en conocimientos, técnicas y/o procesos
desarrollados por el proyecto, posibles de ser transferidos y/o escalados. Se requiere que
las tecnologias desarrolladas avancen sustancialmente hacia un mayor nivel de madurez
tecnoldgica respecto de la situacién al inicio del proyecto.

Otros resultados esperados de los proyectos se relacionan con la generacion de
publicaciones, propiedad intelectual, formacién de capital humano, disefio de modelos y
estrategias de negocios y transferencia.

El (Los) resultado(s) esperado(s) deben tener asociado indicadores y metas que permitan
medir el nivel de avance y logro respecto de la situacion al inicio del proyecto.

Las actividades del proyecto y sus resultados deberan tener un impacto ambiental positivo
0 neutro.

3 LINEAS DE FINANCIAMIENTO

En la presente convocatoria se consideran las lineas de financiamiento asociadas al
Programa de Desarrollo Sostenible del programa de gobierno, descritas en detalle en el
Anexo 4:

a) Descarbonizacion justa.

b) Resiliencia a la crisis climatica y sus impactos socioambientales.

c)  Sofisticacion y diversificacion de la matriz productiva generando empleos de calidad.

Los problemas, oportunidades o desafios que abordan los proyectos deben contribuir a
generar potenciales impactos en los ambitos econémico (por aumentos de productividad,
diversificacion o sofisticacion), social, ambiental y/o territorial (aumento de captura de
valor en los territorios de ejecucion o impacto).

4 PARTICIPANTES
4.1 Entidades Beneficiarias (obligatorio)

La(s) beneficiaria(s) debe ser una entidad elegible para recibir subsidio. Estas son personas
juridicas nacionales sin fines de lucro, incluidas las universidades e instituciones de
educacion superior reconocidas por el Estado, los institutos tecnoldgicos, de investigacion y
desarrollo, tanto publicos como privados, y otras instituciones que realicen actividades
cientifico-tecnoldgicas, y que tengan como objeto social, indicado expresamente en
sus estatutos, la realizacion de actividades de investigacion y desarrollo. Las
beneficiarias son responsables ante la ANID de la ejecucion técnica y financiera del
proyecto.

En caso de que el proyecto se presente con mas de una beneficiaria se tiene las siguientes
categorias:

. Beneficiaria Principal (obligatorio): Es la entidad elegible que postula el proyecto
y tiene un rol de liderazgo en la ejecucidn del proyecto, asumiendo la coordinacion y
una participacion sustantiva en la ejecucion de los recursos.

. Beneficiaria Secundaria (opcional): Son entidades elegibles que complementan
las capacidades de la beneficiaria principal para la correcta ejecucion del proyecto.
Cada una de las beneficiarias secundarias deberd disponer de al menos un 20% del
subsidio solicitado a la ANID por el proyecto.

Las entidades que se presentan por primera vez a un concurso de proyectos de
investigacion y desarrollo de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF deberan
enviar a ANID, al menos 30 dias corridos antes del cierre del concurso, de corresponder, los
siguientes documentos:

a) Copia de escritura publica de constitucion y sus modificaciones.

b) Documento donde se acredite ante la Subdireccion de Investigacion Aplicada -
FONDEF la realizacion de actividades cientifico-tecnoldgicas, mediante un listado de
proyectos realizados u otra documentacion atingente y/u otro medio de prueba.

C) Certificado de acreditacion de la personeria del representante legal (emitida
por el Registro Civil).
d) Certificado de vigencia de la personalidad juridica sin fines de lucro, emitido

con una anterioridad no mayor a 30 dias corridos respecto de la fecha de
postulaciéon (emitido por el Registro Civil).

e) En el caso de entidades beneficiarias entidades privadas, se debe acreditar
que el objeto social es pertinente respecto de las actividades a desarrollar en el



proyecto. Para acreditar el objeto social de la institucion privada deberd presentar al
momento de la postulacion los estatutos, acta de constitucién u otro, segun
corresponda.

La forma de envio de esta documentacién debe ser a través de correo electronico a nombre
de Oficina de Partes: oficinadepartes@anid.cl con los datos de la persona que esta
realizando la solicitud.

Las entidades que hayan participado anteriormente en un concurso de investigacion vy
desarrollo de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF que estén en la némina
publicada en el sitio web del concurso ( https://www.anid.cl/concursos/), seccidon
“Formularios y certificados de postulacion”, se encuentran eximidas de presentar esta
documentacion.

No obstante, aquellas entidades que hayan sufrido modificacién de sus estatutos y/o
cambio de representante legal y/o de sus facultades, desde la entrega de la
documentacidon solicitada, deben actualizar dicha informacion con la documentacion
correspondiente  en la  plataforma https://ayuda.anid.cl/hc/es/requests/new?
ticket form id=360001264672

4.2 Entidades Colaboradora(s) (opcional):

Son entidades que ponen a disposicion del proyecto capacidades y know-how para facilitar
su ejecucién. En la postulacién, la beneficiaria debera presentar una carta de compromiso
de colaboracion con cada entidad colaboradora donde se especifique las capacidades que
se pondran a disposicion del proyecto.

Las entidades colaboradoras no pueden recibir subsidio para la coejecucion de
actividades del proyecto, ni para el financiamiento de su personal, ni en forma indirecta
por medio de la subcontratacion de sus servicios. Las entidades colaboradoras, sus filiales
o entidades relacionadas, no podran ser subcontratadas por alguna de las beneficiarias del
proyecto.

4.3 Personal Participante

El equipo minimo para la postulacion del proyecto debera estar constituidos por tres
personas, siendo éstas el(la) director(a) del proyecto, director(a) alterno(a) e
investigador(a).

La propuesta deberé estar conformada por personal que cumpla con los siguientes roles y
dedicacion durante la ejecucion del proyecto:

4.3.1 Director(a) de Proyecto (obligatorio):

Es designado por el representante legal de la beneficiaria. Sus responsabilidades y
atribuciones seran establecidas en el respectivo convenio de subsidio. En el caso de
ausencia temporal o impedimento de ejercer la direccién del proyecto por fuerza mayor,
el(la) directora(a) alterno(a) asumira la direccion del proyecto, hasta que la
beneficiaria solicite el cambio de director(a) previa justificacion y autorizacion de la ANID.
En caso de postular con una persona de sexo registral femenino en el cargo de directora de
proyecto, los cambios en este cargo durante la ejecucion del proyecto no podran considerar
personas de sexo registral masculino.

4.3.2 Director(a) Alterno(a) (obligatorio):

Este(a) asumira el cargo de director(a) del proyecto en caso de ausencia o imposibilidad de
ejercer el cargo el titular, cumpliendo con las mismas responsabilidades y atribuciones
establecidas en el respectivo convenio de subsidio.

4.3.3 Investigador(a) (obligatorio):

Profesional que participa en la realizacion de actividades cientificas o de desarrollo
experimental en el marco de ejecucion del proyecto. Todos los investigadores participantes
individualizados en el proyecto deben completar una declaracién donde aceptan participar
de la propuesta y el tiempo de dedicacidn para el proyecto.

4.3.4 Otro Personal (opcional):
Persona(s) relacionada(s) a otras funciones criticas para la ejecucién del proyecto.
4.3.5 Restricciones que aplican al personal participante

En caso de existir alguna relacién de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad
y primero de afinidad del director o director alterno del proyecto con los copropietarios,
fundadores, socios o administradores de las instituciones beneficiarias que participan en el
proyecto, éste no podra actuar como representante (ya sea legal o institucional) de la
beneficiaria para todo efecto en el proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una instituciéon beneficiaria,
cada integrante del equipo de investigacion, en cualquier rol en que participe, podra
asociarse sélo con una de las entidades beneficiarias, no pudiendo participar bajo doble
afiliacion. En caso de contar con contrato de trabajo en ambas (o0 mas) instituciones
beneficiarias, deberad elegir al alero de cual institucion participaréd para efectos de la
ejecucion del proyecto o en su defecto se considerara aquella por la cual dedique mayor
porcentaje de la jornada al proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podra determinar declarar fuera de bases o disponer el
término anticipado del convenio de un proyecto que presente una falsa declaracion al
respecto, dependiendo que ésta sea detectada durante el periodo de evaluacién o durante
la ejecucion de este.
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Quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o funcionarios de la
ANID.

5 PRESENTACION DEL PROYECTO

Los postulantes deberan completar el Formulario Oficial 2024 de la respectiva convocatoria
acorde a las siguientes bases concursales. Toda la informacién de esta convocatoria se
encontrara disponible durante la etapa de postulacion en el sitio web del concurso:
https://www.anid.cl/concursos. El formulario de postulacién se debe completar tomando
en consideracion lo estipulado en este documento.

5.1 Antecedentes y Contenidos del Proyecto
5.1.1 Antecedentes Generales

La descripcion del proyecto se debera completar en el Formulario Oficial 2024 de
postulacién describiendo toda la informacién requerida. En la plataforma de postulacién en
linea se deberan identificar el titulo del proyecto, resumen ejecutivo, palabras clave, areas
OCDE vy region de aplicacién, entre otros. En la seccion de antecedentes, se deberd
identificar al equipo del proyecto identificando al director/a del proyecto y a los demas
integrantes del equipo, sus cargos y la(s) entidad(es) beneficiaria(s).

Las postulaciones podran realizarse en idioma espafiol o inglés, con la finalidad de facilitar
la tarea de expertos internacionales que eventualmente participen en la evaluacién. En
todo caso, toda la documentacidon de la postulacién debe ser presentada en el idioma
seleccionado.

5.1.2 Nivel de desarrollo tecnoldgico del proyecto

El postulante deberd acreditar que dispone de al menos un prototipo tecnoldgico validado
correspondiente a un producto, proceso o servicio, el cual deberd cumplir con los siguientes
requisitos:

La propuesta debe ser de base cientifico-tecnoldgica con un nivel validado de entrada de
minimo TRL 3, pudiendo ser superior. La validacion debe ser acreditada a través de
documentacion técnica respaldada en la postulacién, podra incorporar documentos
técnicos, paginas web, videos y/o subir anexos que expliquen y demuestren tal nivel de
avance mencionado. La informacion para determinar el nivel TRL que tiene la tecnologia al
momento de postular al concurso podrd ser consultada a través del Anexo N°2 de las
presentes Bases.

5.1.3 Contenidos del proyecto

Las postulaciones deberan contener los siguientes contenidos para la formulacion del
proyecto:

5.1.3.1 Resultados Previos y Contenido Cientifico y Tecnoldgico

a) Los proyectos deberdn presentar en la postulacién evidencia que demuestre que el
desarrollo tecnoldgico cuenta con el nivel de TRL de entrada declarado y tiene las
funcionalidades y atributos para abordar el problema/oportunidad.

b) Describir la relevancia del problema dimensionando su impacto. Presentar una acabada
revision y analisis del estado del arte (bibliografia) que incluya la descripcion de
tecnologias en desarrollo y de productos o soluciones alternativas disponibles tanto en
Chile como a nivel mundial en la tematica.

C) Los proyectos deberan describir la solucion que proponen alcanzar, la que debe
presentar coherencia con el problema. Deberdn detallar la especificacion y nivel de
validacion del resultado que se logrard. Este resultado debe ser un prototipo o modelo
de producto, proceso o servicios que debe avanzar sustancialmente en su nivel de
desarrollo (TRL) durante la ejecucion del proyecto y acorde al ambito de desarrollo de la
tecnologia, el ambito de su aplicacion, los tiempos y recursos solicitados. Debera
justificar la realizacion del proyecto en el marco de este instrumento, declarando cuales
son los aspectos claves que requieren del plazo y montos solicitados para su desarrollo.

d) Presentar los objetivos generales, especificos y resultados esperados de la propuesta.
Deberan presentar el plan de trabajo detallado, disefio experimental y la metodologia
que se aplicara para cada actividad. Dentro de los resultados debera definir e identificar
claramente cual serd el hito critico cuyo cumplimiento debe programarse antes de la
mitad del periodo de ejecucidn del proyecto, el que serd considerado como uno de los
elementos de evaluacion de continuidad del proyecto a su medio termino.

5.1.3.2 Estrategia de desarrollo y de transferencia tecnoldgica y estimacion del impacto

econdémico y social

a) Proyectandose a la etapa final de la implementacion de la tecnologia, debe realizar una
clara identificacion del producto, proceso o servicio final que se derivard de los
resultados del proyecto. Debera describir los atributos o ventajas competitivas que
diferencian a la solucién propuesta de las alternativas disponibles o en desarrollo,
haciéndola competitiva, indicando y justificando claramente si la novedad es a nivel
nacional o internacional. Debe presentar la identificacion y caracterizacion del
destinatario, poblacion o mercado objetivo y la relevancia de esta solucién para estos
altimos.

La propuesta debera identificar el costo-beneficio del proyecto, asi como las eventuales

externalidades y barreras de entrada de la tecnologia (comerciales, de propiedad

intelectual y/o regulatorias).

c) Se debe identificar el conjunto de actores claves como empresas, instituciones u otros
que en su conjunto representen el modelo de ingresos o ahorros derivados de la
implementacion de la solucién tecnoldgica. Identificar socios estratégicos, necesarios
para el desarrollo del proyecto mismo o para el futuro escalamiento de la tecnologia. En
caso de contar con la participacion de entidades colaboradoras, se debera describir en

b
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qué actividades participaria, la relevancia de su participacion en contexto del desarrollo
o validacion de la tecnologia en desarrollo. Se espera que los proyectos adjudicados se
vinculen activamente y en una etapa temprana con actores claves del ecosistema de
I1+D+i (HUBs de transferencia tecnoldgica, OTLs, Venture Capital, etc.) que pueden
facilitar el desarrollo y escalamiento de la soluciéon propuesta, por lo tanto, deberan
identificar estos actores y proponer acciones de trabajo conjunto para potenciar el
avance del proyecto en el alcance de sus resultados.

5.1.3.3 Capacidades cientificas, tecnoldgicas y de gestion

a) Se debera identificar el equipo de trabajo junto con su dedicacion al proyecto, sefialando
sus capacidades técnicas, trayectoria, habilidades y experiencia relevante en el ambito
del proyecto. Se deben establecer claramente los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo en el desarrollo del proyecto y su disponibilidad horaria. La participacién de
cada miembro del equipo de investigacion debera ser respaldada por una declaracion
simple de participacidon segun los formatos establecidos.

b) Respecto del equipo de trabajo de las beneficiarias, para cada persona se debera
identificar la institucion a la cual pertenece.

c) Identificar la estrategia y actividades para la creacién y fortalecimiento de las lineas y
equipos de investigacion aplicada, para la atraccion y formacion de investigadores
jovenes y el desarrollo de capacidades en regiones con mayor rezago cientifico-
tecnoldgico e innovacion, si es pertinente al proyecto.

d) Describir claramente la distribucion del subsidio solicitado a la ANID y justificar la
pertinencia en la asignacién de recursos a las distintas actividades, en coherencia con
los objetivos y metodologia planteada.

e) Describir en el marco de la politica de promocién de igualdad de género que ANID viene
impulsando desde el afio 2017, cédmo se incorporan los elementos de paridad de género
en la conformacién de los equipos de trabajo y de gestién del proyecto, asi como en la
aplicacion de las metodologias de investigacion si corresponde.

5.1.4 Otras Consideraciones

Durante el proceso de evaluacion, se revisara los proyectos que deban cumplir con las
regulaciones especificas segln las normativas vigentes y los estédndares que regulan la
actividad cientifica en las dreas que trate el proyecto. Para mas informacién consultar
el siguiente link: https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/

En ese sentido a los proyectos que involucran estudios en/con:

a) Seres humanos y/o material bioldgico humano.

b) Animales, muestras animales y/o material bioldgico.

C) Sitios arqueoldgicos.

d) Especies protegidas, areas silvestres protegidas, internacion de especies.
e) Archivos y/o bases de datos que contengan informacion sensible.

Se les solicitara presentar certificaciones aprobatorias y/o autorizaciones especificas que
correspondan, segun lo estipulado en el Anexo 3: Certificaciones, Autorizaciones,
Certificados de Etica/Bioética, Bioseguridad, Permisos y Otros de estas bases, cuyo
contenido forma parte integral delas bases del presente concurso.

ANID solicitarad a los proyectos que utilicen o produzcan material que represente riesgo en
bioseguridad, seguln lo establecido en el Manual de Normas de Bioseguridad y Riesgos
Asociados, (editado por CONICYT version 2018), la presentacién de un certificado y/o
informe que indique que las actividades o experimentos que se realizaran durante la
ejecucion del proyecto consideran normas que garantizan la seguridad del personal y del
ecosistema. Este certificado y/o informe debe ser emitido por un Comité de Bioseguridad o
por la autoridad con responsabilidad administrativa de la institucién beneficiaria donde se
realicen las actividades que pudiesen presentar el riesgo en bioseguridad.

Aquellos proyectos adjudicados que asi lo requieran, deberdn enviar a la Subdireccién de
Investigacion Aplicada - FONDEF los certificados aprobatorios y/o autorizaciones
especificas o en su defecto, el informe preliminar con las observaciones emitidas por dicho
comité, dentro de un plazo de 120 dias corridos desde la fecha de notificacién de la
resolucion de adjudicacién. En caso de presentar observaciones, el certificado de ética,
bioética, bioseguridad con aprobacidn definitiva debera ser presentado en el plazo maximo
de 150 dias desde la fecha de notificacién de la adjudicacién. En caso de no cumplir con la
entrega de la documentacion solicitada dentro del plazo establecido, se procedera al
término anticipado del proyecto.

Se deberan adjuntar las certificaciones de todas las instituciones nacionales e
internacionales que participen de la propuesta y que se vean afectadas por realizar alguna
de las actividades mencionadas en ella, aplicandose el mismo procedimiento y sanciones
sefialadas en el parrafo anterior.

A los proyectos adjudicados en el presente concurso les seran aplicables, las
Responsabilidades y Principios de la Declaracion de Singapur sobre la Integridad en la
Investigacion, cuyo texto se encuentra en documento, Anexo 1, de las presentes bases y
se entienden forman parte integrante de ellas.

Cabe sefialar que, de acuerdo con la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la
Informacion Publica, tanto el resumen como los objetivos de los proyectos postulados son
informacion publica y delibre acceso.

5.2 Plazos de ejecucion

El plazo maximo de ejecucion de los proyectos serd de 48 meses. Las instituciones
beneficiarias deberan considerar el menor plazo posible para la ejecucion de los proyectos,
con el objetivo de adelantar la obtencion de los resultados esperados.


https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/

Sin perjuicio de lo sefialado, el proyecto podréd contemplar hasta 12 meses adicionales al
plazo descrito en el parrafo precedente, con el fin de dar termino al proyecto, sujeto a la
condicién del envio de una carta formal segun formato establecido por la Subdireccién de
Investigacion Aplicada - FONDEF, al menos 90 dias antes de la fecha de término del
proyecto, y que podra ser o no aceptada por la Subdireccion de Investigacion Aplicada -
FONDEF, todo lo cual no involucrara transferencia de recursos adicionales. Los mayores
costos que resultaren de esta ampliacion deberan ser financiados por las instituciones
beneficiarias.

En cualquier caso, la ANID se reserva el derecho a reducir las asignaciones presupuestarias
solicitadas y la duracion de los proyectos, como parte del proceso de evaluaciéon y
adjudicacion.

La fecha de inicio de los proyectos sera la fecha de notificacion de la resolucion que aprueba
el convenio de subsidio.

5.3 Financiamiento, aportes de Beneficiario(s)
5.3.1 Financiamiento maximo del subsidio

El financiamiento maximo de la ANID serd de hasta $660.000.000. En caso de
presentarse con mas de una entidad beneficiaria, cada una de las beneficiarias secundarias
deberd disponer de al menos un 20% del subsidio total solicitado a ANID por el proyecto.

5.3.2 Aportes de la(s) Institucion(es) Beneficiaria(s)

Los proyectos deberan ser cofinanciados por la(s) Institucion(es) Beneficiaria(s) a lo menos
en un 30% del monto solicitado como subsidio, considerando que al menos un 15% del
monto solicitado como subsidio corresponda a aporte incremental.

Este aporte al cofinanciamiento debera quedar respaldado con una carta de compromiso de
cada Institucion Beneficiaria al momento de la postulacion, pudiendo ser enterados con
aportes de terceros.

Los aportes incrementales, se entienden como los nuevos gastos en los que incurran las
beneficiarias especialmente para la ejecucién del proyecto, los que podran consistir en
recursos pecuniarios, especies o bienes adquiridos y/o arrendados, o personas contratadas,
todo ello especificamente para el proyecto.

No se considera como aportes incrementales la valorizacion de especies o recursos,
humanos o materiales, ya existentes en las beneficiarias puestos a disposicion del
proyecto.

Estos aportes deberan ser confirmados con la firma del (los) convenio(s) de subsidio entre
la ANID yla(s) institucion(es) beneficiaria(s), dentro de los 40 dias corridos siguientes a la
respectiva notificacién de la resolucién de adjudicacién de los proyectos.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una Institucidon
Beneficiaria, se determinara en el respectivo convenio la parte del subsidio total que
correspondera a cada una de dichas entidades, asi como el monto que aquellas se obligan
a aportar.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecucién del convenio, la ANID podra modificar esa
composicion de los aportes a solicitud conjunta de los Representantes Legales de las
beneficiarias, siempre que el monto total de tales aportes sea igual o superior al
comprometido originalmente y se ajuste a estas Bases. Lo anterior se materializard a
través del correspondiente acto administrativo.

5.4 Admisibilidad de los proyectos

La ANID a través de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF, comprobara el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, asi como que cada
postulacién cumpla con los plazos, y contenga todos los antecedentes obligatorios y
necesarios para su evaluacién. El andlisis de admisibilidad considerard los antecedentes
ingresados en la plataforma de postulacion y los distintos formularios y anexos de la
postulacién, siendo responsabilidad del director del proyecto velar por la coherencia de la
informacién entregada. En caso de diferencias prevalecera la informacion ingresada
en la plataforma de postulacién.

Si no se cumplen los requisitos de admisibilidad que se describen a continuacion, el
proyecto quedara como no admisible para la convocatoria.

5.4.1 Cumplimiento por parte de las entidades participantes Institucion(s) Beneficiaria(s)
a) Que la(s) Institucion(es) Beneficiaria(s) se encuentre(n) en el listado de instituciones

elegibles.
b) Considerar un monto maximo de subsidio de ANID de $660.000.000.
c) En caso de presentarse con mas de una entidad beneficiaria, cada una de las

beneficiarias secundarias deberda disponer de al menos un 20% del subsidio total
solicitado a ANID por el proyecto.

d) Contar con un Aporte de la(s) Institucion(es) Beneficiaria(s) minimo del 30% del monto
solicitado como subsidio a ANID, con un 15% del monto solicitado como subsidio en
aporte incremental.

e) Considerar un periodo de ejecucion maximo de 48 meses.

f)  Presentar una carta de compromiso de la(s) institucién(es) beneficiarias(s), firmada
por el representante legal, segun los formatos establecidos, que respalde al menos el
aporte de la institucidn al proyecto comprometido en plataforma de postulacion.

g) Presentar una declaracion de duplicidad/no duplicidad, segin los formatos establecidos
indicando si el proyecto estd siendo o no financiado por otros fondos publicos, de
acuerdo con lo detallado en la seccién “Duplicidad de financiamiento de los proyectos”.



h) Completitud de los antecedentes y formularios oficiales, asi como el cumplimiento de
los formatos establecidos para la convocatoria.

i) El proyecto debe ser presentado a través de la plataforma de postulacion, utilizando los
formularios de postulacion oficiales y los formatos establecidos para el Concurso
Tecnologias Avanzadas 2024.

5.4.2 Cumplimiento de los requisitos de parte del personal participante

Tener un equipo minimo de investigacion constituido por un director(a), un director(a)
alterno(a) y un(a) investigador(a), los cuales deben ser individualizados dentro del
proyecto.

Los proyectos que no cumplan con todas las disposiciones establecidas en las presentes
bases seran declarados fuera de bases y no podran seguir participando en el presente
concurso.

En el evento que uno o mas proyectos sean declarados fuera de bases tal
circunstancia seranotificada por ANID, teniendo los(las) afectados(as) un plazo de 5 dias
habiles desde su notificacion, para interponer el recurso de reposicion, por carta oficial o
correo electrdénico firmado por el representante legal de la(s) Institucion(es) beneficiaria(s)
contra tal acto administrativo, de acuerdo a lo sefialado en la Ley N°19.880 que establece
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

5.5 Duplicidad de financiamiento de los proyectos

El director del proyecto debera declarar que no tiene o que no tendra doble financiamiento
para el proyecto postulado en el caso de ser adjudicado. Para acreditar esta condicion, los
postulantes deberan descargar y completar un formato de declaracién jurada simple al
momento de la postulaciéon, que indique si han postulado el proyecto a otro fondo del
Estado o si la propuesta esta siendo financiada por algun otro fondo publico. Si existiera
otra postulacion vigente, de ser aprobada debera renunciara alguna de ellas en un plazo
de 30 dias desde la notificacion de adjudicacién o se procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion del proyecto en esta convocatoria.

Desde el punto de vista del analisis de duplicidad que se llevara a cabo en la ANID a través
de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF, este se realizara principalmente a
través de aquellas Agencias del Estado y/o Servicios Publicos relacionados al area de
financiamiento y promocién del desarrollo cientifico, investigaciéon aplicada e innovacion
tecnoldgica, entre las cuales se destaca CORFO, FIA y otras agencias o servicios que por
proximidad técnica o de dmbito de accién sea pertinente analizar. Asimismo, se analizara la
duplicidad con instrumentos dependientes de programas financiados por la ANID en
cualquiera de sus Subdirecciones.

Si, en cualquier estado del concurso y/o durante la ejecucion de cualquier proyecto, ANID
detecta la existencia de duplicidades en el financiamiento de este, debera renunciar a
alguno de ellos en un plazo de 30 dias desde la identificacion de la situacidén o se dispondra
el término anticipado del proyecto de esta convocatoria.

5.6 Conducta inapropiada

No se permitird, en ninguna etapa de los concursos de la ANID, desde la presentacion
hasta el término del periodo de ejecucidn de los proyectos, cualquier conducta inapropiada,
tales como proporcionar datos falsos y la copia sustancial de obras ajenas sin la debida
citacién del nombre del (la) autor(a), titulo de la obra, fecha y medio de publicacion. Lo
anterior incluye el uso no autorizado de ideas o métodos originales, obtenidos por
comunicacion privilegiada, tales como proyectos o manuscritos bajo revision por pares.

Se entiende por copia sustancial la coincidencia esencial o fundamental que involucre una
copia de frases o parrafos que induzcan al lector a engafiarse respecto a las
contribuciones del (la) autor(a), sin que el factor determinante sea el nimero de palabras
copiadas ni el lugar del manuscrito donde se encuentra la frase en cuestidén (titulo,
introduccion, métodos, hipdtesis, etc.), sino la impresién equivoca inducida en el lector
respecto de la autoria. No se considera para este efecto el uso de frases de uso general
que no induzcan a error al lector.

En la postulacion, todo texto, parrafo o frase textual proveniente de una referencia
bibliografica, debera sefialarse entre comillas o letra cursiva. Toda cita bibliografica debe
estar debidamente identificada en el texto y en el listado de referencias.

Los proyectos presentados que incurran en esta falta seran declarados fuera de bases (Ver
Anexo 1: Declaracién de Singapur).

6 PROCESO DE EVALUACION, ADJUDICACION, EJECUCION Y TERMINO DE PROYECTOS
6.1 Evaluacion de los Proyectos
6.1.1 Criterios de evaluacion y ponderacién.

Los proyectos que avancen a la etapa de evaluacidn corresponderadn Unicamente a aquellos
que hayan aprobado el analisis de admisibilidad. La evaluacion se realizard considerando
los siguientes criterios:

a) RESULTADOS PREVIOS Y CONTENIDO CIENTIFICO TECNOLOGICO: calidad de la
presentacion de la propuesta, congruencia con los lineamientos del concurso, nivel de
avance en el desarrollo de la tecnologia, coherencia de los resultados e hito critico
comprometidos con la propuesta (50%).

b) ESTRATEGIA DE DESARROLLO, TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y ESTIMACION DEL
IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL: calidad de descripcion del producto o servicio a
desarrollar, sus atributos diferenciadores y mercado objetivo, impacto de la aplicaciéon



de éste en el dmbito productivo y/o social, y coherencia del modelo de negocio y
actividades conducentes al mismo (25%).

c) CAPACIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE GESTION: coherencia y pertinencia
del presupuesto con las actividades y resultados comprometidos, capacidad del equipo
de investigacidon para ejecutar la propuesta en todos sus ambitos, aporte a la
formacion de capital humano avanzado, integracion efectiva de profesionales y aporte
a la equidad de género e impacto en el territorio (25%).

6.1.2 Escala de puntaje para la evaluaciéon de los proyectos y recomendacion de
aprobacion

Cada criterio sera evaluado entre 0 y 5 puntos. Se permitirdn medios puntos (pero no
fracciones menores). El significado de los puntajes es el siguiente:

Valor Concepto Descripcién

La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo analisis
0 No califica 0 no puede ser evaluada debido a la falta de
antecedentes, o informacién incompleta.

La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los
1 Deficiente aspectos del criterio o hay graves deficiencias
inherentes.

La propuesta cumple/aborda en términos generales los
2 Regular aspectos del criterio, pero existen importantes
deficiencias.

La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos

3 Bueno Y - . :
del criterio, aunque requiere ciertas mejoras.

La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de
4 Muy bueno muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas
mejoras.

La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente
5 Excelente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestion.
Cualquier debilidad es muy menor

Para recomendar la aprobacidn de una propuesta, se deben cumplir los siguientes

requisitos:

a) El puntaje final correspondiente al promedio ponderado de todos los criterios a evaluar
debe ser igual o superior a 3 puntos.

b) El puntaje del criterio RESULTADOS PREVIOS Y CONTENIDO CIENTIFICO TECNOLOGICO
debe ser igual o superior a 3 puntos.

C) Las propuestas recomendadas para su aprobacién y que cumplan con lo anterior, podran
ser adjudicadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Los proyectos que resulten sugeridos para ser aprobados y que consideren a una persona
de sexo registral femenino en el rol de directora recibiran una bonificacién de 0,2 puntos
en su puntaje final.

6.1.3 Procedimiento de Evaluacion de los proyectos

a) La evaluacién seréa realizada por Comités de Areas asesorados por un panel de expertos
nombrado por la ANID a través de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF,
el que estard compuesto por profesionales destacados de los sectores publico
académico, empresarial y/o institucional. El panel evaluara los proyectos y de ser
necesario podra convocar la participacion de especialistas externos. Posterior a la
evaluacidn se emitira un informe de evaluacion para cada proyecto.

b) Las ponderaciones de los criterios de evaluacion se aplicardan de acuerdo con cada uno
de los capitulos sefialados en los contenidos de la evaluacién.

C) Se considerara un criterio de desempate asociado a politica de paridad de género en
caso de que dos o mas propuestas obtengan el mismo puntaje de evaluacion
considerando la aproximacion a dos decimales. Si fuera este el caso, se privilegiara
aquella propuesta que contenga un mayor equilibrio de género dentro del equipo de
investigacion considerando solo director/a alterno e investigadores.

d) Adicionalmente, la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF podra llamar a
todos los proyectos postulantes a realizar una presentacion presencial de cada
propuesta.

e) Una vez terminado el proceso de evaluacidon y conformacién de una propuesta de
adjudicacion, el(la) subdirector(a) de Investigacion Aplicada presentarad los resultados
de las evaluaciones, asi como el ranking de los proyectos sugeridos al Comité Técnico
Asesor (CTA) de la Subdireccion de Investigacién Aplicada para que formule su
propuesta de recomendaciéon de adjudicacién a la Direccion Nacional. El ranking sera
construido considerando la nota final de las evaluaciones del panel con dos decimales.

f) Con base en los antecedentes recibidos y en cumplimiento de sus funciones, el
Comité Técnico Asesor recomendara a la ANID los proyectos que, a su juicio, deban
recibir financiamiento. El comité podrad considerar cualquiera de los criterios que a



continuacion se sefialan para el analisis de las propuestas que presenten evaluaciones
idénticas que permitan consensuar su seleccion:

. La sintonia del proyecto con los objetivos establecidos en la convocatoria.

« El desempefio e impacto alcanzados por los proponentes en etapas y/o proyectos
anteriores relacionados con la propuesta.

. El nivel de compromiso institucional considerado en el proyecto, los recursos de
contrapartida incluidos para hacer su implementacion mas viable y la demostracion
de capacidades institucionales de gestion instaladas.

. La equidad de género en el grupo de investigadores de las propuestas.

. La participacidon y pertinencia regional, asi como la realizacion actividades en
regiones distintas de la Regidén Metropolitana.

« Las lineas de investigacion o areas del conocimiento en las que se desarrollen las
propuestas.

Asimismo, el Comité Técnico Asesor podra emitir sugerencias y elaborar su propuesta de
una lista de espera a partir de los proyectos no adjudicados que tengan los mejores
puntajes de evaluacién y que cumplan con los puntajes minimos para ellos, de acuerdo con
lo anteriormente sefialado.

Ademds, el Comité Técnico Asesor podra proponer condiciones de adjudicacién para
proyectos en particular.

6.2 Adjudicacién de los Proyectos

La adjudicacién de los proyectos se efectuard mediante resolucién de la ANID, previa
recomendacién del Comité Técnico Asesor de la Subdireccion de Investigacién Aplicada. La
recomendacién de adjudicacion podrd sugerir asignaciones presupuestarias y plazos
distintos a los propuestos en el proyecto respectivo y/o contener condiciones de
adjudicacion que no alteren la naturaleza ni el objeto de este; todas ellas podran consistir
en una o varias de las siguientes categorias:

. Requerimiento de informacion adicional.

. Modificaciones a la estructura de costos.

. Fortalecimiento del equipo.

. Inclusion de aspectos considerados cruciales o importantes para el desarrollo del
proyecto.

En la eventualidad que dos o mas postulaciones de un mismo director(a) o director(a)
alterno(a), estén en la ndmina de proyectos sugeridos a adjudicar, sélo sera adjudicada la
propuesta con un puntaje total mas alto. No existiendo la posibilidad de que sea
reemplazado dicho director(a) o director(a) Alterno(a) por parte de la institucion
beneficiaria.

Los mayores costos que resultaren en la ejecucion del proyecto deberdn ser financiados
porlas instituciones beneficiarias, con recursos propios.

Se destinara, al menos, un 10% de los recursos disponibles para la adjudicacion a
proyectos de cada una de las 5 macrozonas establecidas en el Decreto N°7 del afio 2020
del Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Conocimiento. Se consideraran
adjudicables por este mecanismo solo aquellos proyectos sugeridos aprobar cuya
beneficiaria principal corresponda a alguna de las macrozonas. En caso de instituciones con
sedes en mas de una regidn, se considerara la region de la sede que postula el proyecto
para su asignacion a la macrozona correspondiente.

Se construird un ranking de proyectos sugeridos adjudicar para cada macrozona, y un
ranking general, todos de acuerdo con lo establecido en la seccién “Procedimiento de
Evaluacion de los proyectos”.

En caso de que la suma de los montos de los proyectos recomendados para adjudicar por
alguna macrozona sea inferior al 10%, el saldo se utilizard para el financiamiento del
ranking general. En caso de que alguna macrozona cuente con mas proyectos adjudicables
que el presupuesto asignado, éstos pasaran a construir el ranking general de adjudicacion
ordenado por nota final de evaluacion.

La Subdireccidon de Investigacién Aplicada - FONDEF notificaré a la entidad beneficiaria la
adjudicacion o rechazo del proyecto, a través de un correo electronico. Contra dicha
comunicacioén los interesados tendran un plazo de 5 dias habiles desde la notificacidon de la
resolucion de adjudicacion del concurso, para interponer el recurso de reposicion, por carta
oficial o correo electrénico firmado por su representante legal, contra tal acto
administrativo, de acuerdo con lo sefialado en la Ley N°19.880 que establece las Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado. ANID resolvera el recurso administrativo en un plazo maximo de 30 dias
habilescontados desde la interposicidon del recurso. En caso de la adjudicacion del proyecto,
ANID transferird en la cuenta bancaria del beneficiario del proyecto el monto del subsidio
previo cumplimiento del punto Condiciones administrativas del primer desembolso.

Los(as) directores(as) de proyectos adjudicados en este concurso, durante la ejecucion de
este, deberan estar disponibles para participar como evaluadores de proyectos de la
Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF, en la forma y plazos que sea requerido.
Dicho compromiso se hace extensivo a los(as) investigadores(as) del proyecto.

6.3 Lista de Espera

El presente concurso podria contemplar una lista de espera en estricto orden de puntaje de
evaluacion, la que se conformara por aquellas propuestas recomendadas para adjudicacion
por el Comité Técnico Asesor. Sin embargo, el Comité Técnico Asesor, podra proponer a
ANID, alterar el orden de las propuestas de la lista de espera. Para dicha propuesta, el
Comité Técnico Asesor debera aplicar cualquiera de los criterios que a continuacion se
sefialan, los que estan en mero orden de enunciacion:



a) Propuestas cuyo director(a) corresponda al sexo registral menos representado en la
adjudicacidoncorrespondiente.

b) Propuestas cuyo origen y realizacion de la totalidad o la mayor parte de sus
actividades sea deregiones distintas de la Regién Metropolitana.

Cc) Propuestas que traten de lineas de investigacidn o areas del conocimiento menos
representada en la adjudicacion original.

La propuesta del Comité Técnico Asesor deberad ser explicita en cuanto al criterio que
escoge dentro de las alternativas del parrafo anterior, para lo cual podra aplicar los
criterios sefialados precedentemente, en distinto orden de prelaciéon o de manera conjunta,
pero siempre respetando dentro de cada criterio el orden del puntaje de evaluacién de la
lista de espera. Por consiguiente, en el caso de las propuestas del sexo registral menor
representado, la lista de espera correra en estricto orden de puntaje dentro de dicho sexo
registral; y para el caso de propuestas que traten de lineas de investigacion o areas del
conocimiento menos representadas en la adjudicacion original, si existiese mas de un
proyecto a adjudicar dentro de dicha linea o area, se priorizara por orden de puntaje
original dentro de la misma.

En el caso de los propuestas cuyo origen y realizacion de la totalidad o la mayor parte de
sus actividades sea de regiones distintas de la Regién Metropolitana, la lista de espera
correra en estricto orden de puntaje obtenidos por dichos proyectos regionales; con
excepcion que los recursos adicionales que provengan de una region determinada, ya que
dichos recursos podran otorgarse a los proyectos provenientes de dicha regidn, también
siempre respetando el orden de puntaje dentro de dicha region, en el caso que exista mas
de un proyecto en la lista de espera dentro de la misma zona. La disponibilidad
presupuestaria regional deberd acreditarse a través del correspondiente certificado del
Departamento de Finanzas de esta Agencia, al momento que resuelva el Comité Técnico
Asesor.

La lista de espera se podria hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguna de
la(s) beneficiaria(s); que alguna de ella(s) se encuentre imposibilitada para ejecutar el
proyecto; que la(s) beneficiaria(s) no suscriba(n) los convenios dentro de los plazos
establecidos en las bases; o que existan recursos adicionales para el financiamiento del
respectivo concurso.

La propuesta del Comité Técnico Asesor deberd ser fundada, la cual se materializard a
través de un acta suscrita al efecto, para luego ser presentada a la Direcciéon Nacional, o
quien subrogue dicho cargo, quién dictara el respectivo acto administrativo aprobando
dicha propuesta, en la medida que laconsidere adecuada y se respeten los lineamientos de
orden de puntaje expuestos y, en general, las bases de la presente convocatoria.

El plazo maximo para la vigencia de esta lista de espera sera hasta el fallo de adjudicacion
de la proxima convocatoria del concurso de Tecnologias Avanzadas.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la adjudicacién de los proyectos estara estrictamente
sujeta a la disponibilidad presupuestaria, asi como también en el caso de que ninguna
de las propuestaspresentadas cumpla con los requisitos de seleccidén establecidos para la
adjudicacion del concurso o que no existan postulantes, ANID podré declarar desierto por
razones fundadas.

6.4 Firma de Convenio entre la(s) Beneficiaria(s) y ANID

Serd suscrito un convenio entre la(s) Beneficiaria(s) y la ANID dentro de un plazo de 40
dias corridos desde la fecha de la notificaciéon de resolucion de adjudicacion.

En este se establecerd la obligacion de mantener la informacién y documentacién que
permita la verificacion de cualquier aspecto del proyecto y de tener una cuenta bancaria
para el manejo de los fondos del proyecto. Ademas, en el convenio se especificara el
derecho de la ANID a realizar inspecciones sobre el avance de los proyectos. La
Beneficiaria debera dar las facilidades a lasupervisidon y seguimiento, asi como supervisar
la presentacion de los informes de avances del proyecto que deberda hacer el (la)
director(a) del proyecto, segln se establezca en el convenio. Como resultado de estas
acciones, la ANID podra determinar el término anticipado a aquellos proyectos que
presenten un desarrollo insatisfactorio.

Si el convenio de subsidio firmado por la(s) beneficiaria(s) no fuese recibido en ANID
dentro de los plazos mencionados, se entenderd que la(s) beneficiaria(s) renuncia(n) al
subsidio y se dejara sin efecto el acto adjudicatorio respecto de ésta(s), y ANID notificara
su adjudicacion al siguiente proyecto de la lista de espera generada por el Comité Técnico
Asesor.

Al momento de la adjudicacidn, la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF no
tramitara los convenios respectivos, en aquellos casos en los cuales las instituciones que se
adjudicaron proyectos presenten situaciones pendientes con proyectos de la
Subdireccién de Investigacidn Aplicada -FONDEF, adjudicados en concursos anteriores.

Para esta revision se consideraran los proyectos terminados hasta un afio antes de la fecha
de cierre del concurso. Entendiéndose por fecha de cierre del concurso, el dia hasta el cual
se recibieron postulaciones en el presente concurso.

Las situaciones pendientes que seran consideradas son: Entrega de Informe Final, envio de
rendicion de cuentas, y reintegro de fondos.

En el caso de que una institucion presente alguna de estas situaciones pendientes, se le
otorgara un plazo de 40 dias corridos desde la fecha de la notificacion de resolucion de
adjudicacion para subsanarlas.

Si estas situaciones no son resueltas en dicho plazo, la adjudicacion quedara sin efecto.



Al momento de la firma del convenio respectivo, la Subdireccion debera solicitar al
Departamento de Gestiéon de Rendiciones de la ANID, la emision de un certificado que
acredite que el receptor de los recursos esta sin situacion de rendiciones pendientes,
respecto de las rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente por
ANID. Este certificado sera necesario sélo para las entidades privadas que concurran a la
firma del convenio.

Las instituciones beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberan estar inscritas
en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito obligatorio
para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido en la ley
N°19.862 del 08/02/2003, cuando corresponda.

6.5 Ejecucion y puesta en marcha de los proyectos
6.5.1 Inicio de los Proyectos

La fecha de inicio del proyecto determinara la fecha del comienzo de las actividades de
este, entendiéndose por tal la fecha de notificacion de la resolucion exenta que aprueba el
convenio de subsidio.

Posterior a la adjudicacién el proyecto deberd responder a las condiciones y exigencias del
proceso de adjudicacidon, en caso de haber alguna, y dentro de un plazo maximo de 120
dias corridos desde la fecha de notificacion de la resolucion de adjudicacion, los proyectos
deberan presentar los certificados de ética, bioética, bioseguridad, de acuerdo con los
requerimientos del acta de exigencias, o en su defecto el informe de observaciones
emitidas por el comité de ética luego de su revision.

En caso de no cumplir las exigencias anteriores dentro del plazo establecido se procedera
al término anticipado y la ANID podra activar la lista de espera generada por el Comité
Técnico Asesor.

Las instituciones beneficiarias deberdn dar las facilidades necesarias para realizar el
seguimiento y control de los proyectos adjudicados durante su vigencia, conforme a los
procedimientos establecidos por la ANID, comunicados a las beneficiarias a través de su
plataforma computacional de Seguimiento y Control.

6.5.2 Seguimiento y Control Técnico de los Proyectos

La Subdireccién de Investigacién Aplicada - FONDEF asignard un(a) ejecutivo(a) para el
seguimiento y control de los proyectos, que se realizard a través de la plataforma
computacional de seguimiento y control.

El proceso de Seguimiento y Control podra considerar aspectos tales como: visitas a
terreno, logro de hitos criticos de avance y de resultados, presentacion de avance de
resultados, vigencia cientifica-tecnoldgica, efectiva participacion y realizacion de aportes de
las beneficiarias, uso de medios de comunicacién audiovisuales o a distancia que
contribuyan al seguimiento técnico del proyecto y toda medida que ayude a la supervision
in situ o remotadel proyecto, sus objetivos y resultados criticos.

El (la) director (a) del Proyecto debera entregar a ANID:

o Un informe de avance técnico con contenido cientifico-tecnoldgico y de gestion al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del proyecto, que detalle el logro del hito
critico comprometido.

La aprobacion de dicho informe sera requisito para la continuidad del proyecto.

El incumplimiento en la entrega de los informes o su rechazo por la Subdirecciéon de
Investigacion Aplicada - FONDEF sera causal de suspension de los desembolsos del
subsidioa la beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios.

El proyecto podra solicitar modificaciones presupuestarias y técnicas, asi como cambios en
el equipo de investigacion del proyecto postulado, siempre que se consideren oportunas
para lograr los objetivos planteados, y que no afecten el objetivo general del proyecto ni su
vigencia cientifica-tecnoldgica. Estas modificaciones seran revisadas por el ejecutivo y/o
analista responsable del seguimiento y control del proyecto.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos técnicos, la ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segun
corresponda.

6.5.3 Seguimiento y Control Financiero de los Proyectos.

La Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF asignara un(a) analista financiero para
llevar a cabo las distintas actividades de seguimiento y control financiero de los proyectos.

Los fondos transferidos a las beneficiarias se regiran, en lo relativo a sus rendiciones, por
eldecreto Supremo de Hacienda N°375, del 19 de mayo del 2003, que fija el Reglamento
de la Ley N°19.862 del Registro de las Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos,
cuando corresponda. Ademas, por la Ley N°21.105, y la Resolucion N°30/2015 de la
Contraloria General de la Republica y sus Anexos, que fija Normas de Procedimiento sobre
rendicion de cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro; ademas de las normas e
indicaciones sobre los procesos de rendicion de cuentas detalladas en el correspondiente
Instructivo General de Rendicién de Cuentas (vigente) o las versiones que lo reemplacen
enel futuro.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe del Departamento de
Gestion de Rendiciones de la ANID, deberan ser reintegrados a través de una transferencia
electrénica a la cuenta corriente habilitada para este propdsito. Se debera enviar una copia
del comprobante a la Subdireccidn correspondiente.

Para cerrar financieramente el proyecto se debe cumplir con lo siguiente:



. La institucion debe haber rendido la totalidad de los fondos entregados por ANID y
reintegrado los recursos no utilizados o aquellos que queden al final del proyecto,
derivados de gastos observados no aclarados o rechazados definitivamente.

. La o las rendiciones de cuentas deben haber sido aprobadas por la ANID.

. La institucion beneficiaria debe haber enviado a la ANID copia del reintegro de los
fondos no gastados, o los derivados de gastos observados no aclarados o rechazados
definitivamente.

. La institucion beneficiaria debe haber declarado los aportes institucionales
comprometidos en el respectivo Convenio. En caso de no hacerlo, se aplicard lo sefialado
en el siguiente parrafo.

Si una vez terminado el proyecto no se hubieren enterados todos los aportes
comprometidos por la(s) beneficiaria(s), la ANID solo reconocerd como subsidio al
proyecto un monto proporcional al de los aportes efectivamente enterados y respaldados
en relacion con los comprometidos en el convenio de subsidio. La beneficiaria debera
reintegrar, a ANID los saldos desembolsados que excedan esta proporcién, dentro de los
siguientes 30 dias, posteriores a la notificacion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segun
corresponda.

6.6 Actividades e items apoyados financieramente dentro de los proyectos

Los proyectos deberan establecer un presupuesto detallado de las actividades y resultados
incluidos en el plan de trabajo. Debera elaborarse segln los items de financiamiento la
estimacion del gasto en personal, adquisicion de equipamiento, adecuacion de
infraestructura y gastos de operacidon y puesta en marcha de acuerdo con las indicaciones
y restricciones establecidas en el Instructivo General de Rendicion de Cuentas (vigente) o
las versiones que lo reemplacen en el futuro.

La(s) institucidon(es) beneficiaria(s) deberan utilizar para todas las adquisiciones vy
contrataciones que efectien, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza
deben presupuestarse en las cuentas “Gastos de Operacion”, el procedimiento sefialado en
el Instructivo General de Rendicion de Cuentas (vigente) o las versiones que lo reemplacen
enel futuro. En atencién al principio del correcto uso de los recursos publicos, podra ajustar
a valores de mercado las partidas que corresponden.

Se apoya financieramente el desarrollo de las actividades incorporadas al proyecto
presentado y adjudicado, hasta la fecha de término. Los cambios en esas actividades
deben ser solicitadas por el Director(a) de proyecto a la Subdireccion de Investigacion
Aplicada - FONDEF de la ANID previamente a su implementacion. La ANID a través de la
Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF revisara la pertinencia de los items y
montos considerados por los proyectos, los que deberan ajustarse a los requerimientos de
los proyectos aprobados.

Los items de financiamiento para la(s) beneficiaria(s) y que seran admitidos en esta
convocatoriapodran ser los siguientes:

6.6.1 Gastos en personal

En esta cuenta se deberd presupuestar, el equipo de trabajo del proyecto, cuya
participacion sea necesaria y esté directamente vinculada a la ejecucion del proyecto. Este
item no podra superar el 60% del subsidio total financiado por ANID.

El personal del proyecto debera contar con un contrato dando cumplimiento a la normativa
laboral y previsional que fuere aplicable. Se financiaran todos los derechos laborales
correspondientes, con excepcion de las indemnizaciones legales o convencionales por
término de contrato. La beneficiaria permitird en todo momento el examen de toda la
documentacion relacionada a este tipo de gastos.

Se podra financiar:

. El pago de servicios ocasionales o remuneraciones de personal contratado con
posterioridad al inicio del proyecto.

. Personal preexistente.

Respecto del personal preexistente, se podra financiar en alguna de las siguientes
modalidades, excluyentes entre si:

a) Se podra financiar la remuneracion completa o una proporciéon de esta cuando su
remuneracion mensual bruta sea menor o igual a $2.500.000. Este monto maximo
aplicard para aquellos que tengan una dedicacién por jornada completa de
180hrs/mensuales destinadas al proyecto. En el caso de personal cuya dedicacion sea
entre 90 y 179hrs/mes, podran estimar un pago proporcional en funcion de la
dedicacion efectiva comprometida al proyecto. En ningln caso la dedicacién al
proyecto bajo esta modalidad de pago de remuneracién mensual podra ser menor a las
90 horas/mes.

b

Se podra reconocer un pago adicional al sueldo base en caso de personal preexistente
con una dedicaciéon minima de 36hrs/mes. El monto méximo mensual para pagar por
persona por este concepto no debera exceder los $500.000 bruto y no podra superar al
monto aportado por la institucion por concepto de remuneraciones para cada persona.

Los montos financiados por la ANID no podran ser considerados en la valorizaciéon de los
aportes institucionales, reconociéndose Unicamente la fraccion financiada efectivamente
porla institucién beneficiaria.



Serd responsabilidad de la institucion beneficiaria, verificar que no existan
incompatibilidades horarias con respecto al personal que trabajara en el proyecto.

6.6.2 Equipamiento

Considera gastos en compra de equipos critico, y puesta en marcha de éstos, asi como
gastos de desaduanaje, adecuacion de infraestructura o habilitacion de espacio para algun
equipo, traslado, gastos de garantias y seguros para el equipo y gastos de capacitacion en
el manejo y operacidén del equipo. Cabe sefialar que los equipos cargados a este item
presupuestario deben tener la calidad de inventariables por la(s) Institucidon(es)
beneficiaria(s). Se debera presentar la justificacion para la compra de equipamiento,
debiendo analizar otras opciones previo a la compra, como la contratacion del servicio
dado que habria abundante oferta de equipos disponibles con baja ocupacion.

6.6.3 Infraestructura y mobiliario

Considera gastos de acondicionamiento de espacios fisicos ya existentes en la beneficiaria,
y que son necesarios para ejecutar las actividades especificas del proyecto.

6.6.4 Gastos de operacion

Considera gastos de materiales fungibles, insumos y compra de software para la
realizacion de actividades de investigacion y desarrollo del proyecto. Gastos en
capacitaciones, asistencia a congresos, talleres, seminarios y reuniones. Gastos de
publicacién y difusién de resultados, asociados a gastos de escalamiento y transferencia
tecnolégica. Arriendo de equipos, espacios de trabajo y servicios técnicos especificos
asociados al desarrollo, prueba y validacién de los resultados de investigacion, desarrollo
experimental y tecnologias. Gastos en pasajes y viaticos, movilizacion y traslados.
Considera ademas gastos en propiedad intelectual e industrial, consultoria y asesorias que
sean necesarias para la adecuada ejecucidn del proyecto. Se incluyen gastos por la emision
de boletas o pdlizas de garantias, asi como otros gastos de operacién. Ademas, se podran
rendir gastos deadministracion general.

En el item Gastos de Operacion, se podran financiar Gastos de Instalacion de personal del
proyecto, cuando una o mas personas deban cambiar su lugar de residencia
permanentemente durante el periodo de ejecucidon del proyecto. Este gasto, es aplicable
para personas que, antes de iniciado el proyecto, no se encontraban domiciliadas en la
region de ejecucion de éste. Se financiaran gastos de mudanza e instalacion producto de
su incorporacion al equipo de trabajo del proyecto en la region donde se esté ejecutando.
Cabe sefalar, que este tipo de gastos se relaciona al traslado permanente de residencia de
la persona, siendo un concepto distinto al de Viajes y Viaticos que implica traslados
momentaneos producto de actividades especificas del proyecto.

Se entenderan como gastos de instalacion los siguientes conceptos: traslado a la region de
ejecucion del proyecto desde la region de origen, alojamiento y alimentacidon. Se
financiaran los gastos ocurridos dentro de los primeros 6 meses de ejecucion del proyecto,
y por un monto total de hasta $3.000.000 por persona. Solo se aceptaran gastos de la o
las personas que sean parte del proyecto, no de su grupo familiar.

Traslado y Mudanza: Bajo este concepto se puede incluir los gastos de traslado de la
persona, ya sea en pasajes (avidon, bus o tren), o en caso de realizar el traslado en
vehiculo particular, se pueden declarar gastos de peaje, bencina y lubricantes. También se
puede incluir gastos por traslado de equipaje y enseres domésticos. Estos gastos se
aceptaran por un unico evento de traslado.

Alojamiento: Ademads, del arriendo de vivienda. Se puede incluir pago de hotel o similar
por un periodo de hasta 30 dias continuos.

Alimentacion: los gastos por este concepto deben ser en el periodo del traslado y/o periodo
de alojamiento y no se pueden incluir bebidas alcohdlicas ni propinas.

La declaracion debe realizarse cuando se hayan terminado de ejecutar todos los gastos de
instalacion. Deben informarse todos los gastos juntos y agrupados en un recibo simple
donde se detallen y describan todos los documentos de respaldos. Los documentos de
respaldo deben ser aquellos sefialados en el Instructivo de Rendicion de Cuentas de ANID
vigente. Ademas, se debe adjuntar una Declaracién Jurada de la Persona, donde sefiale
que cambié su domicilio para ser parte del Equipo de Trabajo, especificando tanto region
deorigen, como la region donde ejercera sus funciones.

Todos los proyectos tendran la mision de dar a conocer el avance de sus resultados a través
de la realizacion de eventos de difusion u otros atingentes al proposito de comunicacion de
su quehacer en la sociedad y grupos de interés. Pudiendo considerar la participacién en
jornadas de perfeccionamiento de gestion tecnoldgica y negocios nacionales o
internacionales, mentoring nacional o internacional y pasantias tecnoldgicas.

6.6.5 Gastos de administracion indirectos (superior)

Gastos efectuados por la(s) institucion(es) beneficiaria(s) destinados a fortalecer las
capacidades institucionales necesarias para asegurar el desarrollo y ejecucion de este
proyecto. Este gasto no podrd ser superior al 15% del subsidio entregado por la
Subdireccidén de Investigacion Aplicada - FONDEF a cada entidad beneficiaria del proyecto y
debe ser rendidos documentada y detalladamente respecto de su tipologia, alcance y
relacion con el proyecto de acuerdo con el instructivo vigente para el concurso.

6.7 Mantenimiento de equipos y seguros.

La beneficiaria deberd comprometerse a que las obras y equipos financiados con recursos de
la ANID sean operados y mantenidos de acuerdo con las normas técnicas generalmente
aceptadas y contaran con personal adecuado y con los materiales necesarios para su
funcionamiento eficiente.



La beneficiaria tomara seguros contra robo, incendio y dafios respecto a los equipos
financiados por la ANID en el marco del proyecto, y cargados al item presupuestario
equipamiento, y deberd mantener vigentes dichos seguros al menos durante toda la
ejecucion del proyecto, respondiendo de culpa levisima por toda negligencia en que incurra
respecto de esta obligacién.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento
destinado al Proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la
reposicion total o parcial de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal sefialada
por el asegurador, respondera directamente la beneficiaria de la reposicion.

6.8 Modificaciones del Proyecto.

Sobre la base de las actividades directas de seguimiento del proyecto, y de los demas
antecedentes con que cuente, la ANID a través de la Subdireccion de Investigacion
Aplicada - FONDEF podra solicitar la introduccidon de modificaciones al proyecto, sin que se
altere su naturaleza, objeto, monto maximo del aporte de la ANID, ni el aporte total
minimo de la(s) Beneficiaria(s) al proyecto, con recursos propios y/o de terceros.
Asimismo, la Beneficiaria, a través del Representante Legal, podra solicitar modificaciones
a la ANID siempre que no se altere la naturaleza y objeto del Proyecto y el monto maximo
del aporte de la ANID.

En caso de que el(la) director(a) del proyecto tenga la imposibilidad del ejercer su rol debido
a temas de salud o incapacidad fisica temporal, el director alterno asumira la direccién del
proyecto, hasta que la beneficiaria solicite el cambio de director(a), esta solicitud sera
revisada por el ejecutivo responsable del seguimiento y control del proyecto. Lo anterior,
deberd garantizar la ejecucion de las actividades cruciales incluidas en la programacion de
resultados y actividades del proyecto. El reemplazante debera ser algun profesional y/o
investigador que cumpla con los requisitos del perfil del director(a) original del proyecto.

6.9 Suspension y término anticipado del proyecto.

La ANID por propia decision, podra suspender la ejecucion de un proyecto, asi como los
desembolsos de subsidio a la beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con
dichos subsidios y los aportes financiados por la institucion(es) beneficiaria(s), en las
siguientes circunstancias:

a) Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la
beneficiaria.

b) Si el proyecto, a juicio de la ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, hubiere perdido
su relevancia, o si estima que el proyecto no alcanzara los resultados esperados en los
plazos estimados.

c) Si no se aceptase por parte de la ANID un cambio en el equipo de investigacion o
metodologia del proyecto.

d) Si no se aceptase por parte de la(s) Beneficiaria(s) el desarrollo de actividades y/o
programacion de resultados que hayan sido parte del resultado del proceso de
evaluacién, o su respectiva acta de adjudicacién, o bien, por el Consejo Técnico Asesor
de la Subdireccion de Investigacidn Aplicada, tanto en forma como en fondo.

e) Si el Proyecto no cumpliese con la entrega de los informes de avance en los plazos
establecidos por la ANID.

f) Si hubiera incumplimiento de cualquier obligacion y compromiso financiero establecido
en las presentes bases y en el convenio, cuya aplicacion sera debidamente ponderada
por la ANID.

g) Si en caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la
continuacién del proyecto.

La(s) Institucidén(es) Beneficiaria(s) podra proponer a la ANID la suspensidén de un proyecto
y sus desembolsos en las circunstancias siguientes:

a) Si estima que el proyecto no alcanzara los resultados esperados.
b) Si estima que el proyecto no podra ejecutarse dentro de parametros razonables.

c) Si estima que las condiciones del entorno han cambiado de manera que la ejecucién del
Proyecto ha perdido relevancia.

d) Cuando la beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

La ANID establecera las condiciones para levantar la suspension y el plazo para cumplirlas
y lo comunicara por carta al Representante Institucional y al director(a) del proyecto.

La suspension se hara efectiva a través del correspondiente acto administrativo y a partir
de la fecha de éste, y el plazo para cumplir las condiciones se contara desde esa fecha. La
ANID podra fundadamente prorrogar este plazo a solicitud del Representante Institucional.

Si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspension no han sido
implementadas a conformidad de ANID, se podra determinar el término anticipado del
proyecto, el cual serd comunicado por la Subdireccién de Investigacion Aplicada — FONDEF
al Representante Legal, previa dictacion del acto administrativo que declare el mencionado
término anticipado.

Las suspensiones a que se refieren los parrafos anteriores no se contabilizaran en el plazo
del respectivo proyecto, siempre que, ellas no excedan, en total, de seis meses adicionales
al plazo originalmente aprobado.



6.10 Término Anticipado

La ANID podrd terminar anticipadamente la ejecucidon de un proyecto en las siguientes
circunstancias:

. Cuando la(s) institucion(es) beneficiaria(s) no hayan enviado a la ANID el(los)
certificado(s) de ética, bioética y/o bioseguridad aprobados, segun corresponda.

Si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspensién no han sido
implementadas a conformidad de ANID.

e En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la continuacion
del proyecto.

e Incumplimiento de alguna de las condiciones de adjudicacién, de cualquier obligacion y
compromiso establecido en las presentes bases y en el convenio, cuya aplicacion sera
debidamente ponderada por ANID.

. La decision de terminar anticipadamente un proyecto serd comunicada por la
Subdirecciéon de Investigacion Aplicada, por carta al Representante Legal, previa
dictacion del acto administrativo que declare el mencionado término anticipado.

6.11 Restitucion parcial o total del subsidio por término anticipado del proyecto.

Decidido el término anticipado del Proyecto, s6lo son aceptables los gastos realizados hasta
la fecha de la resolucion que determina la suspensién de este. Una vez rendidos estos
gastos y aprobados por ANID, la diferencia entre el subsidio desembolsado y el total de
gastos rendidos y aprobados debe ser devuelta a la ANID dentro de 30 dias corridos a partir
de la fecha en que se le haya comunicado esta diferencia al beneficiario.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe Final del Departamento
de Gestion de Rendiciones de la ANID, deberan ser reintegrados a través de una
transferencia electrénica a la cuenta corriente habilitada para este propdsito. Se debera
enviar una copia del comprobante a la Subdireccién de Investigacién Aplicada - FONDEF
para proceder a su respectiva contabilizacion.

En el evento que la ANID constatare algun incumplimiento negligente de las obligaciones
de la Beneficiaria dispuestas en el Convenio, resolvera mediante una resolucién exenta la
ejecucion de la garantia vigente. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hicieren
imposible la continuacion del proyecto, la ANID exigird la devolucion de los fondos
asignados no ejecutados.

6.12 Acceso Publico a la Informacién Cientifica y a los Datos de Investigacion del
Proyecto

Las publicaciones, manuscritos aceptados, los datos o conjunto de datos resultantes de
iniciativas financiadas total o parcialmente por la ANID deben ser depositados en el
Repositorio de Producciéon Cientifica de la ANID, en repositorios institucionales y/o en
repositorios disciplinarios cumpliendo con todas las obligaciones de la Politica de Acceso
Abierto a la Informacién Cientifica y a Datos de Investigacién Financiados con Fondos
Publicos de la ANID.

Quedan excluidos de esta obligacion aquellos manuscritos o datos cuya publicacion sea
contraria a la ley 19.628 Sobre proteccion de la vida privada, o aquellos que estén
sometidos a un acuerdo de confidencialidad contraido con anterioridad o durante la
ejecucion del proyecto, su publicacion pueda afectar la obtencion de algin derecho de
propiedad industrial de acuerdo con lo establecido en la ley 19.039 de Propiedad Industrial,
o cualquier otro motivo que impida su difusiéon. En estos casos, la ANID ponderara esas
razones y podra autorizar o no la exclusién por confidencialidad.

Si las publicaciones y los datos estuviesen afectas a algun tipo de confidencialidad o
acuerdos previos con terceros, los/as beneficiarios/as deben proporcionar acceso publico a
los metadatos de dichas publicaciones y deben comprometerse a entregar acceso abierto al
contenido completo de la publicacién una vez que cesen las obligaciones que afectan a ese
contenido.

6.13 Término del proyecto.

El Proyecto se entendera terminado una vez que la ANID otorgue aprobacidn al Informe Final
y a la rendicion de gastos correspondiente al subsidio entregado por la ANID a la(s)
Beneficiaria(s) para este proyecto, o bien, se haya resuelto el término anticipado del
mismo. La(s) Beneficiaria(s) deberan haber cumplido con las obligaciones sefialadas en el
numeral “Acceso publico a la informacién cientifica y a los datos de investigacién del
proyecto” de las bases.

Una vez transcurrido el periodo de ejecucion del proyecto, el (la) director(a) del Proyecto
debera presentar dentro de los 60 dias corridos al término del proyecto un Informe Final
que recoja los logros alcanzados. Transcurrido el plazo de dos afios contados desde la
fechade término del proyecto, la ANID podra publicar los informes finales en el repositorio
institucional. A partir de la fecha del término del proyecto, y durante un periodo de hasta
cinco afos, la Beneficiaria debera proporcionar toda la informacién que la ANID le solicite,
sea directamente o a través de terceros, relativa a los resultados y a los impactos del
proyecto, sin perjuicio de los resguardos de confidencialidad establecidos en la seccion

Los fondos por rendiciones de cuentas no enviadas, saldos no gastados, gastos observados
no aclarados y gastos finalmente rechazados segun el Informe Final emitido por el
Departamento de Gestion de Rendiciones de la ANID, correspondiente al Ultimo periodo
rendido, deberan ser reintegrados a través de una transferencia electrénica a la cuenta
bancaria habilitada para este propdsito.



ANID, a través de la subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF, dara cierre unilateral
al convenio, una vez que el proyecto haya cumplido con todas las obligaciones técnicas y
financieras, y la beneficiaria no adeude nada por rendir y que las rendiciones se
encuentren aprobadas en su totalidad y se haya cumplido con las obligaciones que emanan
de la Politica de Acceso Abierto a la Informacién Cientifica y a Datos de Investigacion
Financiados con Fondos Publicos de la ANID.

Una vez realizada la transferencia o reintegro de los fondos, se debe informar a la
subdireccién de Investigacién aplicada - FONDEF segln la forma en que el programa lo
indique. En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranzas administrativas y ejecucién de garantias, segun
corresponda.

6.14 Fondos transferidos por ANID a la Beneficiaria, garantias y rendicién de cuentas.
6.14.1 Transferencia de Fondos

ANID podra reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio adjudicado,
de acuerdo con el reajuste aplicado por la Direccidon de Presupuesto, respecto a los valores
incrementados en La Ley de Presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario.

Los desembolsos se realizaran una vez que se cumpla con las siguientes condiciones
administrativas y técnicas:

a) Condiciones administrativas del primer desembolso.

La primera cuota corresponderd a una proporcion equivalente a 12 meses del total
adjudicado al proyecto, el saldo se transferira en cuotas anuales, posterior a la rendicion
de cuenta presentada y de acuerdo con la periodicidad de la vigencia del convenio.

Esta transferencia se hara a la Beneficiaria por el monto respectivo siempre que se
cumplancon todas las condiciones siguientes:

. La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de la subdirecciéon de
Investigacion Aplicada - FONDEF.

¢ Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

e La(s) institucion(es) beneficiaria(s) no debe mantener rendiciones pendientes con ANID,
de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolucion N°30/2015, de la
Contraloria General de la Republica.

e Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de Colaboradores
del Estado y Municipales.

. El convenio suscrito entre ANID y la(s) Beneficiaria(s) debera haber sido aprobado
mediante la resolucién exenta correspondiente.

b) Condiciones administrativas de los siguientes desembolsos.

Esta transferencia se hara a la Beneficiaria por el monto respectivo siempre que se
cumplancon todas las condiciones siguientes:

e La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de la subdireccion de
Investigacion aplicada - FONDEF.

¢ Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

e La(s) institucion(es) beneficiaria(s) no debe mantener rendiciones pendientes con ANID,
de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolucion N°30/2015, de la
Contraloria General de la Republica.

e Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de Colaboradores
del Estado y Municipales.

En el evento que un mismo documento de gasto fuese rendido duplicadamente, en mas de
un programa de ANID, ésta quedara facultada para evaluar el alcance de dicha operacion,
de cuyo analisis podra establecer el término anticipado del proyecto, previa calificacion del
mérito del incumplimiento en que se ha incurrido.

Los proyectos no podran utilizar el subsidio transferido por ANID en inversiones de
cualquier tipo de instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y
con o sin riesgo financiero, como, por ejemplo: fondos mutuos, acciones, depdsitos a
plazo, bonos y otros similares. Se encuentra especialmente excluida la imputacidén y/o
utilizacion de los fondos del subsidio al pago de indemnizaciones de cualquier especie y en
especial las derivadas de las relaciones laborales.

Los beneficiarios Instituciones Publicas y Privadas, deberan destinar una cuenta bancaria
donde ANID deposite los aportes del proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una beneficiaria, ANID podra
modificar la composicion del subsidio otorgado a solicitud conjunta de los Representantes
Legales de las beneficiarias.

En el caso que el proyecto haya sido suspendido en su ejecucién, ANID suspendera los
desembolsos del subsidio a la beneficiaria, asi como el reconocimiento de gastos
realizados con dichos subsidios.

En el evento que ANID constatare por parte de la beneficiaria algun incumplimiento
negligente de sus obligaciones dispuestas en este convenio, resolvera mediante resolucion
fundada que la beneficiaria, si es una entidad publica, debera restituir la totalidad del



subsidio desembolsado; si es una entidad no publica, ANID procedera a la ejecucién de la
garantia vigente.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la continuacion
del proyecto, ANID exigira la devolucién de los fondos asignados no ejecutados.

El Representante Legal de la institucion beneficiaria podra solicitar el término anticipado
delconvenio, aplicdndose igualdad de condiciones para la rendicién de cuentas y reintegros
previamente establecidos.

c) Garantias Instituciones Privadas

Las Instituciones Privadas, deberdn garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere
ANID para las actividades de los proyectos, mediante boleta de garantia bancaria, vale
vista endosable o pédliza de seguro de ejecucién inmediata por el 100% de cada cuota
entregada para cada afio de ejecucidén, donde la sumatoria de las cuotas no podra ser
superior a $660.000.000 (seiscientos sesenta millones de pesos), monto maximo a
financiar por ANID, por proyecto, establecido en las bases seccion “Financiamiento maximo
del subsidio”, este monto podrd ser reajustado anualmente de acuerdo con el reajuste
aplicado por la Direccion de Presupuesto, respecto a los valores incrementados en La Ley
de Presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario y de la disponibilidad
presupuestaria de ANID. Dichas garantias deben tener una vigencia de, a lo menos, 210
dias desde la fecha exigible de la Rendicién de Cuentas por cada desembolso o cuota.

Las Garantias solo podrédn renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los
siguientes casos:

e Por prorrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo.

e Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los beneficiarios, mediante
carta formal a la ANID, visadas por el subdirector respectivo, y enviada a revision y
autorizacion por parte del subdirector SAT (Subdireccion de Areas Transversales,
ANID).

. Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el beneficiario y que se
encuentren en proceso de revision por ANID.

El costo de la emision de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacion. En
caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID debera aplicar
los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucidn de garantias, segun
corresponda.

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le sea posible tomar una garantia por los montos
que sean transferidos, un tercero podra garantizar los fondos entregados.

d) Garantias Instituciones Publicas

En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se sefala que, en
las instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe
obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos entre
Organos de la Administracién de Estado; por lo cual ANID no exigird la presentacion de
garantias a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el marco de convenios
suscritos por las partes, sin perjuicio de ello, es obligacién de la Institucién Publica
Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de informes, seguimientos
técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases y el convenio suscrito.

e) Procedimiento de cobranza administrativa y cobro de garantias

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y
financieros establecidos en el presente convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las
cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto
funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID debera aplicar un
procedimiento de cobranza administrativa, que consiste en la emisién de una carta
certificada, en la cual otorga un plazo de 35 dias corridos para regularizar o resolver
observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras. Luego
de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID debera proceder al cobro de
las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda,
dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucidn ejecutada fuese por
un monto mayor a la deuda, esta sera devuelta al deudor o compafia de seguro, previo
acto administrativo que autorice la devoluciéon de los recursos por parte de ANID.

6.15 Confidencialidad y Propiedad Intelectual e Industrial

La propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, o de
cualquier otro resultado que pudiere resultar del proyecto, que caiga dentro del ambito de
aplicacion de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que Regula los
Derechos de Nuevas Variedades Vegetales, o en cualquier otra que rija estas materias en el
futuro seran de la beneficiaria. Sin perjuicio de lo anterior, la propiedad podra ser
compartida entre las partes del proyecto, segun el acuerdo dispuesto por ellos en el inicio o
en la ejecucion del proyecto.

La condicién de titularidad, explotacion, masificacion, uso y divulgacion de la propiedad
intelectual subyacente y de aquella generada por el proyecto, asi como los resultados
alcanzados, deberan ser acordadas entre los participantes.

La beneficiaria por su parte debe tomar medidas para que la informacion generada en el
proyecto sea protegida durante la etapa de ejecucidon, ademas de ser mantenida en forma
confidencial por todos los participantes del proyecto.

Serd responsabilidad exclusiva de la beneficiaria, directamente o a través de terceros,
segun corresponda, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes para



resguardar oportuna y apropiadamente la propiedad intelectual e industrial producto de la
ejecucion del proyecto. No le correspondera a ANID realizar gestion alguna en ese ambito.

La beneficiaria debera adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe
en el proyecto no comunique o transfiera informaciéon o resultados sin su autorizacion
previa y expresa, y debera tomar las medidas adicionales que procedan para resguardar la
informacién con dichos fines, tales como convenios de confidencialidad con terceros que
tengan acceso al proyecto y resguardos fisicos y/o informaticos.

ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o
intelectual en que el beneficiario pudiere incurrir. Este se obliga a realizar cuanto sea
necesario para dejar a ANID al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que por
dichas infracciones se pudieren generarse en su contra, incluso a procurarse a su exclusivo
cargo las patentes, licencias o derechos que fueren necesarios al efecto.

En cualquier caso, ANID podra divulgar libremente los resultados obtenidos e incluidos en
elinforme final del Proyecto a partir de un plazo de dos afios contados desde la fecha de
término establecida en este Convenio o prorrogada por decision de ANID.

Posterior a los cinco afios de aprobado el informe final, se procedera su ingreso al Archivo
Nacional, segun lo establecido en el DFL 5200 articulo 14.

6.16 Recepcién de las Propuestas

La convocatoria del concurso Tecnologias Avanzadas 2024 de la Subdireccién de
Investigacion Aplicada - FONDEF de ANID se publicara en un diario de circulaciéon nacional.
El plazo para postular sera estipulado en el respectivo aviso. La propuesta debera
presentarse en los formularios de postulacion oficial del concurso a través de una
plataforma electrénica. Todos losformularios y documentos anexos se podran obtener del
sitio Web de ANID (https://www.anid.cl/concursos). Las consultas referentes a estos
términos de referencia podran ser dirigidas a la siguiente direccion electronica:
https://ayuda.anid.cl/ La Subdireccién de Investigaciéon Aplicada - FONDEF tendréd 5 dias
corridos para responderlas através de la misma pagina.

Asimismo, las aclaraciones que eventualmente pueda realizar ANID podran ser efectuadas
dentro del mismo plazo fijado para la recepcidén de consultas, mediante una publicacién en
el sitio web: https://www.anid.cl

6.17 Publicidad, Transparencia y Reconocimiento de la Fuente de Financiamiento ANID.

Las Entidades Beneficiarias de los proyectos adjudicados por un monto superior a 2.000
Unidades Tributarias Mensuales, deberan publicar en su sitio electrénico copia de los
convenios, junto a los estados financieros, balance y memoria anual de actividades.

Toda produccidn cientifica asociada a los proyectos que se financien por la ANID, tales
como publicaciones, articulos, libros, patentes, ponencias u otras, deberan contener los
reconocimientos a esta institucic’;n por el financiamiento otorgado, utilizando el siguiente
formato: “ANID + SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA / + Folio (Coédigo del
Proyecto)”.

6.18 Interpretacion de las Bases
La ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases,
en caso de dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicacion de estas.

7 ANEXOS

7.1 ANEXO 1: Declaracion de Singapur sobre la Integridad en la Investigacion.
Preambulo.

El valor y los beneficios de la investigacion dependen sustancialmente de la integridad con
la que ésta se lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre paises y entre disciplinas en
el modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y
responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad en la
investigacion, donde sea que ésta se realice.

Principios.
Honestidad en todos los aspectos de la investigacion.
Responsabilidad en la ejecucion de la investigacion.
Cortesia profesional e imparcialidad en las relaciones laborales.
Buena gestion de la investigacion en nombre de otros.

Responsabilidades.

1. Integridad: Los investigadores deberian hacerse responsables de la honradez de sus
investigaciones.

2. Cumplimiento de las normas: Los investigadores deberian tener conocimiento de las
normas y politicas relacionadas con la investigacién y cumplirlas.

3. Métodos de investigacion: Los investigadores deberian aplicar métodos adecuados,
basar sus conclusiones en un analisis critico de la evidencia e informar sus resultados
e interpretaciones de manera completa y objetiva.
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4. Documentacion de la investigacion: Los investigadores deberian mantener una
documentacion clara y precisa de toda la investigacion, de manera que otros puedan
verificary reproducir sus trabajos.

5. Resultados de la investigacion: Los investigadores deberian compartir datos y
resultados de forma abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad sobre
su uso y la propiedad sobre ellos.

6. Autoria: Los investigadores deberian asumir la responsabilidad por sus contribuciones a
todas las publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y otras formas de
presentar su investigacion. En las listas de autores deben figurar todos aquellos que
cumplan con los criterios aplicables de autoria y sélo ellos.

7. Reconocimientos en las publicaciones: Los investigadores deberian mencionar en las
publicaciones los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho
aportes significativos a la investigacion, incluyendo redactores, patrocinadores y otros
que no cumplan con los criterios de autoria.

8. Revision por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberian brindar
evaluaciones imparciales, rapidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

9. Conflictos de intereses: Los investigadores deberian revelar cualquier conflicto de
intereses, ya sea econdmico o de otra indole, que comprometiera la confiabilidad de su
trabajo, en propuestas de investigacion, publicaciones y comunicaciones publicas, asi
como en cualquier actividad de evaluacion.

10. Comunicacion publica: Al participar en debates publicos acerca de la aplicacidén e
importancia de resultados de cierta investigacion, los investigadores deberian limitar
sus comentarios profesionales a las dareas de especializacion en las que son
reconocidos y hacer una clara distincion entre los comentarios profesionales y las
opiniones basadas en visiones personales.

11. Denuncia de practicas irresponsables en la investigacion: Los investigadores deberian
informar a las autoridades correspondientes acerca de cualquier sospecha de conducta
inapropiada en la investigacion, incluyendo la fabricacién, falsificacion, plagio u otras
practicas irresponsables que comprometan su confiabilidad, como la negligencia, el
listado incorrecto deautores, la falta de informacion acerca de datos contradictorios, o
el uso de métodosanaliticos engafosos.

12. Respuesta a practicas irresponsables en la investigacion: Las instituciones de
investigacién, las revistas, organizaciones y agencias profesionales que tengan
compromisos con la investigacion deberian contar con procedimientos para
responder a acusaciones de falta de ética u otras practicas irresponsables en la
investigacién, asi como para proteger a aquellos que de buena fe denuncien tal
comportamiento. De confirmarse una conductaprofesional inadecuada u otro tipo de
practica irresponsable.

7.2 ANEXO 2: Nivel de Madurez de la Tecnologia

Corresponde a un tipo de medicidon que se utiliza para evaluar el nivel de madurez de una
tecnologia en particular. Cada proyecto de tecnologia se puede analizar y categorizar segin
los parametros de cada nivel de tecnologia y luego se le asigna una calificacion en funcion
del progreso tecnoldgico del resultado de investigacion. Para efectos de esta convocatoria,
identificaremos este nivel de avance o progreso con el cual postulan los proyectos y con el
cual esperan concluir una vez finalizado el subsidio ANID. A modo de resumen, se
consideran 9 niveles que se extienden desde los principios basicos de la nueva tecnologia
hasta llegar a sus pruebas con éxito en un entorno real:

TRL 1 - Principios basicos estudiados: Este corresponde al nivel mas bajo en cuanto al nivel
de maduracién tecnoldgica. Comienza la investigacion cientifica basica. Se comienza
la transicion a investigacion aplicada. En esta fase de desarrollo no existe todavia
ningln grado de aplicacién comercial.

TRL 2 - Concepto tecnoldgico formulado: En esta fase pueden empezar a formularse
eventuales aplicaciones de las tecnologias y herramienta analiticas para la simulacion
o analisis de la aplicacién. Sin embargo, todavia no se cuenta con pruebas o analisis
que validen dicha aplicacion.

TRL 3 - Prueba de concepto experimental: Esta fase incluye la realizacién de actividades de
investigacién y desarrollo (I+D) dentro de las cuales se incluye la realizacion de
pruebas analiticas y pruebas a escala en laboratorio orientadas a demostrar la
factibilidad técnica de los conceptos tecnoldgicos. Esta fase implica la validacién de
los componentes de una tecnologia especifica, aunqueesto no derive en la integracion
de todos los componentes en un sistema completo.

TRL 4 - Tecnologia validada en laboratorio: En esta fase, los componentes que integran
determinada tecnologia han sido identificados y se busca establecer si dichos
componentes individuales cuentan con las capacidades para actuar de manera
integrada, funcionandoconjuntamente en un sistema.

TRL 5 - Tecnologia validada en un entorno relevante: Los elementos basicos de
determinada tecnologia son integrados de manera que la configuracion final es similar
a su aplicacién final. Sin embargo, la operatividad del sistema y tecnologias ocurre
todavia a nivel de laboratorio.

TRL 6 - Tecnologia demostrada en un entorno relevante: En esta fase es posible contar con
prototipos piloto capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de un



sistema determinado habiendo superado pruebas de factibilidad en condiciones de
operacion/funcionamiento real. Es posible que los componentes y los procesos se
hayan ampliado para demostrar su potencial industrial en sistemas reales.

TRL 7 - Demostracién de sistema o prototipo completo demostrado en entorno operacional:
El sistema se encuentra o estd proximo a operar en escala pre-comercial. Es posible
llevar a cabo la fase de identificacion de aspectos relacionados con la fabricacion, la
evaluacién del ciclo de vida, y la evaluacién econémica de las tecnologias, contando
con la mayor parte de funciones disponibles y probadas.

TRL 8 - Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones: En esta
fase, las tecnologias han sido probadas en su forma final y bajo condiciones
operacionales, habiendo alcanzado en muchos casos, el final del desarrollo del
sistema.

TRL 9 - Sistema real probado en un entorno operacional real: Tecnologia/sistema en su
fase final, probado y disponible para su comercializacion y/o produccion.

7.3 ANEXO 3: Certificaciones, Autorizaciones, Certificados de Etica/Bioética, Bioseguridad,
Permisos y Otros.

Si el proyecto es adjudicado, debera entregar a la Subdireccion de Investigacion Aplicada
la autorizacidn otorgada por el organismo correspondiente maximo 120 dias después de la
fecha de notificacion de la adjudicaicon, o en su defecto el primer informe de
observaciones emitido por el Comité de ética luego de su revision.

Proyectos que involucran trabajo en/con:
Seres humanos y/o material biolégico.

En el contexto de la “Ley N°20.120 sobre la investigacion en seres humanos, su Genoma y
Prohibe la Clonacién Humana” y normas vigentes, aquellos proyectos que involucren
estudios en o con seres humanos (estudios biomédicos, pre-clinicos, clinicos y sociales,
que incluyan muestras, datos personales, encuestas, entrevistas, focus groups, analisis
sensoriales, etc.) deberan contar con:

- Certificado del Comité de Etica e Informes del Comité de Bioética, debidamente
fundamentado, dela Institucion Beneficiaria (en caso de participar mas de una institucion,
deberan presentarse certificados del Comité de ética de la Institucion Beneficiaria Principal
y de cada institucion en la que se realicen los estudios). En el caso particular de aspectos
sensibles en investigacién (por ejemplo, uso de placebo, participantes de poblaciones
vulnerables y de poblaciones originarias, vida privada, intimidad e integridad personal), el
Informe del Comité debe considerar, explicitamente, la fundamentacién y la justificacion de
ellos.

- Un ejemplar en espafiol del (de los) documento(s) de Consentimiento Informado
especifico(s) para el estudio, que considere los aspectos particulares del protocolo al que
se incorporen los sujetos de estudio.

- Adicionalmente, es deseable contar con Asentimiento, tratdndose de menores desde
al menos los 8 afios hasta un dia antes de cumplir 18 afios. Este(os) documento(s) debe(n)
estar visado(s) por el Comité de Etica/Bioética que entrega el certificado (revisar pagina
Web de ANID https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/). Las autorizaciones de los(as)
Directores(as) de los Establecimientos e Instituciones que participan en un estudio, no
reemplazan las autorizaciones individuales expresadas en el Consentimiento Informado.
Asimismo, en el caso de menores de 18 afos se requiere Consentimiento Informado del
(de la) representante legal y en lo posible el Asentimiento del (de la) menor/adolescente.

Respecto de la aplicacién de instrumentos de recoleccion de datos, es indispensable
respetar los requisitos éticos, legales, profesionales y de formacién, necesarios para la
aplicacion de pruebas especializadas (por ejemplo, tests psicologicos). Asimismo, se
recomienda verificar que estas pruebasse encuentren validadas en Chile, para el uso en la
poblaciéon o participantes a las que seran administradas. En caso contrario, el(la)
Director(a) del proyecto deberd fundamentar su aplicacidn y explicitar las limitaciones que
ello implica para el analisis e interpretacion de los resultados.

Para el uso de materiales bioldgicos provenientes de seres humanos, se debe revisar la
Declaracién Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, disponible en

la pagina Web de ANID https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/.
Animales, muestras animales y/o material bioldgico.

Los proyectos que incluyan experimentacion con animales vivos, o sacrificio, captura,
recoleccién o traslado de animales o especies hidrobioldgicas, deberan presentar:

- Certificado o Informe del Comité de Bioética de la Institucién Beneficiaria Principal y de
la(s) institucién(es) donde se realice la experimentacion, fundamentando el empleo de
todas las especies involucradas en la investigacion, de acuerdo a los principios de las
“3Rs” (Reduccidn, Refinamiento y Reemplazo).

- Protocolo de manejo animal (debe incluir en detalle especie animal, todos los
procedimientos a realizar, técnicas de analgesia, anestesia y eutanasia, si aplica).

- Protocolo de supervision (indicadores que se evaluaran en forma periddica para
asegurar el bienestar animal), en caso de ser necesario (revisar Sugerencia para la
Fundamentacion de la Certificacién Bioética Animal y Ley N°20.380 “Sobre Proteccion de
Animales”, disponible en la pdgina Web de ANID https://anid.cl/etica-de-la-
investigacion-post/.
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- La(s) autorizacidn(es) del (de los) organismo(s) correspondiente(s) (Servicio Agricola y
Ganadero (SAG) o Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros) para la
captura, recoleccion o traslado de las especies en estudio, si corresponde.

Archivos y/o bases de datos (informacién sensible).

Los proyectos que involucren manejo de archivos y/o bases de datos que contienen
informacién sensible deberdn anexar las autorizaciones emitidas por el(los) organismo(s)
correspondiente(s) garante(s) de la informacién e indicar las medidas de resguardo que
adoptara el(la) Director(a) del Proyecto para proteger la informacién respectiva.

Material que represente riesgo en Bioseguridad.

A aquellos proyectos que consideran manejo de elementos patdgenos para seres humanos,
animales o plantas, ADN recombinante y/o radioisétopos, desechos u otros elementos de
riesgo, se les podrad solicitar durante el proceso de evaluacidén, la presentacion del
certificado de un Comité Institucional de Bioseguridad de la Institucion Beneficiaria y de
la(s) institucion(es) donde se realice la experimentacién, de acuerdo a las especificaciones
contenidas en el “Manual de Normas de Bioseguridad y Riesgos Asociados”, editado por
CONICYT version 2018 (disponible en la pagina Web de ANID ANID https://anid.cl/etica-
de-la-investigacion-post/ ).

Estudios arqueoldgicos.

Los proyectos que requieran la realizacion de estudios sobre colecciones deberan incluir
autorizaciones formales de las instituciones garantes de aquel patrimonio.

Especies protegidas, areas silvestres protegidas, internacidon de especies.

Deberan anexar la(s) autorizacion(es) del (de los) organismo(s) correspondiente(s):
Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Corporacion Nacional Forestal de Chile (CONAF),
Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Servicio Nacional de
Pesca (SERNAPESCA), entre otros.

Modificaciones.

En caso de que el proyecto sea adjudicado y de existir modificaciones en la metodologia
que involucren aspectos bioéticos y/o de bioseguridad, el proyecto deberd ser reevaluado y
aprobado por el Comité de Etica/Bioética de la Institucion Beneficiaria y/o colaboradora e
informado a la Subdireccién de Investigacion Aplicada.

7.4 ANEXO 4 - LINEAS DE FINANCIAMIENTO

La convocatoria de Tecnologias Avanzadas promueve la participaciéon de proyectos que
contribuyan a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Productivo Sostenible -
DPS: i) Descarbonizacion justa; ii) Resiliencia a la crisis climatica y sus impactos
socioambientales vy iii) Sofisticacion y diversificaciéon de la matriz productiva generando
empleos de calidad.

En la linea de descarbonizacion, se dara énfasis a: el desarrollo tecnoldgico para impulsar
una industria sostenible e inclusiva de hidrdgeno verde y de encadenamientos
productivos locales, el fomento a la descarbonizacién de sectores productivos con
generacion de demanda local, el desarrollo tecnoldégico de sistemas energéticos y de
movilidad, limpios descentralizados e inclusivos, y la captura/retencion de emisiones de
CO2 en procesos productivos asociados a recursos naturales.

En materia de resiliencia a la crisis climatica y sus impactos socioambientales, se
promueve la I+D+i para enfrentar la crisis hidrica y el uso eficiente del agua, la
adaptacion de industrias a los cambios climaticos y al desarrollo de modelos de economia
circular. Se incluye también el impulso a la seguridad y la soberania alimentaria.

Por Gltimo, en sofisticacion y diversificacidon productiva sostenible se espera cofinanciar
proyectos para el desarrollo de productos y servicios de salud de alto valor, el fomento a
la transformacion sostenible de la mineria y al desarrollo de la industria del litio en toda
su cadena de valor, y el impulso a la transformacion digital e inteligencia artificial para
acelerar el desarrollo productivo sostenible.

Todos los proyectos que postulan deberan optar por alguna de las tres lineas tematicas
propuestas.

1. LINEA DESCARBONIZACION JUSTA
1.1 ANTECEDENTES

Los objetivos de descarbonizacién y de transicion justa desde lo ambiental, social y
econdmico requieren acelerar el proceso de transformacion del sector energético, de los
sectores que demandan y utilizan principalmente energias no renovables y de los
consumidores finales.

El actual programa de Gobierno tiene un fuerte compromiso con la descentralizacion que,
en materia energética, se expresa en el fomento a cooperativas y empresas energéticas
regionales con foco en la economia y sustentabilidad local, que permitan avanzar en la

(1]

descarbonizacion en todo el territorio

Chile avanza en la generacion de energias renovables, especialmente la energia solar y
edlica. Este avance y la mayor participacion y competitividad de estas fuentes de energia
en la matriz energética junto al aumento, a nivel global, de la electrificacion de procesos
productivos y del transporte, han posibilitado la elaboracion de una estrategia para
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transformar a Chile en un actor relevante en la produccién, uso y exportacion de
hidrégeno verde en el mediano plazo.

La estrategia para el desarrollo del Hidrégeno Verde Chile impulsada por el Ministerio de
Energia tiene cuatro ejes de desarrollo: i) transferencia de conocimiento e innovacion, ii)
fomento a la produccidn, uso y exportacion, iii) regulaciéon y normativa, iv) desarrollo
social y territorial. Por su parte, el Ministerio de Ciencias participa del comité
interministerial para el desarrollo del hidrogeno verde, promoviendo el desarrollo de
investigacion aplicada y acelerando los procesos de desarrollo y transferencia tecnoldgica.
El mayor potencial de uso del H, verde esta en el sector transporte. En Chile un tercio del

consumo energético corresponde al sector transporte y, de esta fraccion, el 98%
corresponde a derivados del petréleo (Balance Nacional de Energia 2015). El transporte
es responsable de cerca de un 20% del total de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) del pais ademas del impacto local por polucidn que ese consumo
produce en las concentraciones urbanas. Facilitar el acceso directo e indirecto de las
personas y las empresas a transporte de cero emisiones permitira aumentar la calidad de
vida, el desarrollo sustentable y el cumplimiento de los compromisos de
descarbonizacion. El fomento a la electromovilidad sera clave para lograr estos objetivos.

En esta linea de descarbonizacidon justa se dara énfasis a: el desarrollo tecnoldgico para
una industria sostenible de hidrégeno verde y a la generacién de demanda local de H,V;
al impulso a la descarbonizacion de industrias locales y al desarrollo tecnoldgico de
almacenamiento de energias renovables.

1.2 LINEAS DE INVESTIGACION
Hidrégeno Verde

a. Desarrollo tecnolégico para la reduccion del costo y hacer sustentable la produccién de
H, a partir de energias renovables tanto para fines de exportacion como de consumo

local.

b. Prototipos de dispositivos y materiales para el uso del H, verde en sectores intensivos en
el consumo de energias no renovables (mineria, transporte e industria).

c. Desarrollo de alternativas de generacidén y almacenamiento eléctrico utilizando hidrégeno
verde en sistemas no conectados al Sistema Eléctrico Nacional.

d. Tecnologias que promuevan y faciliten la incorporacion de proveedores locales en la
cadena de valor del hidrogeno verde y permitan el desarrollo econémico y social de las
comunidades que habitan los territorios donde se realicen las futuras inversiones.

e. Insumos y herramientas para el disefio de normas y regulaciones para la generacion,
almacenamiento y transporte del hidrégeno verde.

Descarbonizacion de sectores productivo e industrias locales

a. Tecnologias para la reduccién de emisiones de CO, de procesos industriales y en el
sector transporte, intensivos en generacion de gases efecto invernadero.

b. Tecnologias para la reduccion de costos de capital (CAPEX) y costos de operacion (OPEX)
en proyectos de generacion de energia carbono neutrales o carbono negativas.

c. Tecnologias innovadoras para la generacion, almacenamiento y distribuciéon de energias
renovables de pequefa y mediana escala, on y off-grid, adaptadas a las necesidades de
industrial locales.

d. Generacion de insumos para certificaciones y homologaciones que aceleren la adopcion
de nuevas tecnologias.

Sistemas energéticos limpios, descentralizados e inclusivos.

a) Tecnologias innovadoras (mecanicas, electroquimicas, etc.) para el almacenamiento de
energias renovables.

b) Tecnologias para el almacenamiento de Hidrégeno Verde.
c) Tecnologias y casos de uso para el desarrollo de microrredes de almacenamiento.
d) Mecanismos y gestion de carga G2V (Grid to vehicle) y V2G (Vehicle to Grid).

e) Insumos y herramientas para el disefio de normas y regulaciones para promover el
almacenamiento de energias renovables.

f) Desarrollo de tecnologias para la optimizacion y extensidn de la vida util de baterias.

Sistemas de movilidad sostenibles e inclusivos.
a) Tecnologias carbono neutrales para motores de vehiculos de carga y pasajeros
b) Optimizacién de gestidn de flotas de vehiculos eléctricos

c) Tecnologias habilitantes para la masificacién de vehiculos eléctricos



2. LINEA RESILIENCIA A LA CRISIS CLIMATICA Y SUS IMPACTOS
SOCIOAMBIENTALES

2.1 ANTECEDENTES

El cambio climatico es un desafio urgente, incierto y de largo plazo. La mitigaciéon y
adaptacion son componentes esenciales para enfrentarlo siendo crucial la articulacién y
coordinaciéon de diversos actores.

La complejidad del cambio climatico tiene relacién con la interaccién de distintos
fendmenos. Por ello, se requiere contar con una mirada sistémica, holistica, que
congregue diferentes saberes para poder contar con ciudades, territorios e instituciones
mejor adaptadas y mas resilientes al cambio climatico y la escasez hidrica.

Chile es uno de los paises del mundo que se veran mas afectados por el Cambio

ClimaticoZ. Se estima que las pérdidas ambientales, sociales y econdémicas en el pais por
este fendmeno podrian llegar a ser significativas, alcanzando al afio 2100, un 1,1% anual

del PIBE. Sus efectos son particularmente apreciables en fendmenos como restricciones
de disponibilidad del agua y el aumento de eventos meteoroldgicos extremos, los que se
ven particularmente agravados en su impacto por las caracteristicas geograficas y
geoldgicas del pais.

La sequia extrema de los ultimos doce afios hace urgente avanzar en materia de
seguridad hidrica, entendida como “la provision confiable y oportuna de agua en cantidad
y calidad, primero para el consumo humano y luego para la conservacion de los

ecosistemas hidricos y la produccion de bienes y serV|C|os"[ ]

Chile se encuentra en el 18° lugar (de 168 paises) del ranking mundial de riesgo hidrico

(4]

segun el World Resources Institute” . El total de las extracciones de recursos hidricos es
aproximadamente un 20% superior respecto del total de fuentes renovables (aguas
superficiales y subterraneas). Esto implica una mayor competencia entre usuarios y nos
expone a los efectos de la variabilidad y el cambio climatico.

Mayor seguridad hidrica requiere infraestructura, tecnologia, gestion y gobernanzas a
nivel de cuencas que, en muchos casos, es insuficiente para los nuevos desafios
climaticos del siglo XXI. La coordinaciéon y las inversiones publicas y privadas deben
acelerarse para aumentar la resiliencia de nuestras ciudades y territorios a nivel
nacional.

La promulgacién de la Ley N° 21.455, Ley Marco de Cambio Climatico, establece los
principios, instrumentos de gestion, normas de emisiones, institucionalidad, y
mecanismos de financiamiento para “hacer frente a los desafios que presenta el cambio
climatico, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero
y otros forzantes climaticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de
gases de efecto invernadero al ano 2050, adaptarse al cambio climatico, reduciendo la
vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climatico, y
dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en
la materia” (Articulo 1°).

La linea de resiliencia al cambio climatico y sus impactos socioambientales promueve la
I+D+i para enfrentar la crisis hidrica, la adaptacion a los cambios climaticos y al
desarrollo de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza, incorporando
los principios establecidos en la Ley Marco de Cambio Climatico y los lineamientos de la

[5]

Estrategia Climatica de Largo Plazo

2.2 LINEAS DE INVESTIGACION

Gestion y uso eficiente del agua, adaptacion de las industrias al cambio climatico
y economia circular

a. Desarrollo de investigaciéon en nuevas e innovadoras tecnologias relacionadas con el
monitoreo de parametros climaticos y modelamiento de escenarios futuros, que
permitan mejorar la calidad de la toma de decisiones de adaptacién frente al cambio
climatico de los organismos del Estado y de las empresas privadas.

b. Desarrollo de investigacién en nuevas tecnologias constructivas y metodologias de
planificacion urbana para aumentar la resiliencia de la infraestructura critica, vulnerable
y estratégica del pais, para la generacion de recomendaciones que permitan hacer
resistente al cambio climatico la infraestructura nueva o existente.

C. Desarrollo cientifico y tecnoldgico que incremente la eficiencia y seguridad hidrica,
desde una mirada del uso humano, de sustentabilidad y gestidn integral de cuencas,
con el fin de aumentar la resiliencia frente a los desafios de la escasez hidrica y asi
armonizar sus multiples usos en un territorio.

d. Desarrollo cientifico y tecnoldgico para generar nuevas fuentes de recursos hidricos, que
permitan la regeneracion y reutilizacion del agua y aborde desafios de calidad y
saneamiento del agua en procesos productivos.

e. Implementacién de nuevas tecnologias de gestion de aguas lluvia e infraestructura
verde para minimizar la pérdida por precipitacion.

f. Implementacion de tecnologias e infraestructuras verdes como humedales construidos y
biofiltros para el control de la contaminacion, crecidas y recarga artificial de acuiferos.
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g. Desarrollo cientifico y tecnoldégico que aproveche o recupere las capacidades de los
ecosistemas naturales y asi dar solucidn a problemas de adaptacion al cambio climatico
y seguridad hidrica, generando soluciones nuevas o mejoradas basadas en la
naturaleza.

h. Desarrollo y transferencia tecnoldgica para impulsar la economia circular.

Seguridad y soberania alimentaria

La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) existe cuando todas las personas tienen en
todo momento acceso fisico y econdmico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin
de llevar una vida activa y sana. Los pilares de la SAN son: disponibilidad, acceso,
utilizacion y estabilidad (FAO Cumbre Mundial sobre la Alimentacion, 1996).

El sistema alimentario genera desarrollo econémico y social en todas las regiones del
pais. Es intensivo en generacion de empleo, en encadenamientos productivos y en el uso
de recursos naturales renovables. Parte de estos recursos corresponden al patrimonio
alimentario que son el conjunto de bienes materiales e inmateriales de Chile, susceptibles
de valoracion econdémica, social y ambiental. La estrategia para alcanzar la SAN debe
promover el uso del patrimonio alimentario nacional e incorporar la perspectiva territorial,
generacional, cultural y de género.

La investigacion y desarrollo en el ambito de la SAN prioriza el aumento de la
disponibilidad de alimentos por aumentos de productividad y eficiencia y el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos, aumento la oferta de productos innovadores y reduciendo
las pérdidas.

Las lineas de I+D+1I destacadas dentro de esta tematica son:

a. Nuevas Fuentes y Sistemas De Produccion De Alimentos: Para satisfacer la
creciente demanda de alimentos frescos, de alta calidad, saludables y, al mismo
tiempo, reducir el impacto socioambiental que incluye i) Andlogos de carne, lacteos o
alimentos de origen marinos, ii) Ingredientes y aditivos derivados de la fermentacion
de biomasa, iii) derivados de la fermentacion de precision, iv) derivados de insectos,
v) macroalgas y vi) microalgas, Vii) Profundizar en el desarrollo de variedades
vegetales y semillas resilientes al cambio climatico, a la sequia, plagas, salinidad,
entre otros.

b. Tecnologias Digitales — Inteligencia Artificial (Sensores, 10T, ICloud) La IA en el
sector alimentario tiene un gran potencial para impactar en todos los puntos de la
cadena de valor, incluido el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad como es el
reducir las pérdidas de alimentos. La aplicacion de un conjunto de tecnologias para
automatizar, monitorear y predecir cambios, aporta a tomar decisiones mas
informadas, aumentar los estandares de seguridad de los alimentos, garantizar la
autenticidad, y una mayor transparencia. Ejemplos: Vision artificial, nariz electrénica,
sanitizacion de equipos, trazabilidad, gendmica, microbioma intestinal y
bioprocesamiento.

C. Nuevos Envases y Tecnologias de Envasado: para extender la vida util y
proteccion del alimento, para la reduccion del desperdicio de alimentosy uso de
empaques reutilizables y biodegradables. Ej. Envases activos, envases inteligentes,
nanomateriales, nanofibras y nanocompuestos con propiedades mejoradas de barrera
a la luz, oxigeno etc.

3. SOFISTICACION Y DIVERSIFICACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA
GENERANDO EMPLEOS DE CALIDAD

3.1 ANTECEDENTES

En diversificacion productiva sostenible se espera cofinanciar proyectos para el desarrollo
de tecnologias que permitan la generacién de nuevos productos, servicios y procesos de
mayor sofisticacion tecnoldogica y valor en las dimensiones econdémica, social y
ambiental.

3.2 LINEAS DE INVESTIGACION

Desarrollo de productos y servicios de salud de alto valor agregado para avanzar
en soberania sanitaria.

En esta linea se espera generar tecnologias innovadoras para las areas de farmacos,
dispositivos médicos y digitalizacion de los servicios de salud. Los problemas vy
oportunidades que deben abordar los proyectos se espera que estén orientados a
diagnostico, prevencion y tratamiento de enfermedades de alta prevalencia en Chile y/o
aquellas que tienen importancia local por factores que son Unicos o diferenciadores
respecto de otros paises y donde la inversiéon en I+D+i a nivel global no ha generado
soluciones costo efectivas para Chile.

En el caso de biofarmacos, la industria ha tenido profundos cambios en los Ultimos afios
debido a las emergencias sanitarias a escala global producidas por virus como el COVID-



19 y por el avance en las herramientas y conocimiento en areas como la biotecnologia,
bioingenieria y bioinformatica. En el desarrollo de vacunas para seres humanos, tanto la
etapa exploratoria y preclinica como la etapa clinica (Fase I, II y III) se han visto
beneficiadas por estos avances logrando reducir en forma muy significativa el tiempo
total necesario para introducir una nueva vacuna al mercado. En esta linea de
investigacion se espera financiar proyectos para el desarrollo de vacunas y biofarmacos
para seres humanos y para especies animales de importancia econémica y social.

Los proyectos deben tener un nivel TRL de entrada minimo de 3. En este nivel se ha
realizado la identificacion de un activo que muestra actividad bioldgica significativa en un
ensayo de deteccién validado, y que representa la biologia y fisiologia de alguna
enfermedad. En este nivel se comienza a definir la proteccion intelectual sobre las nuevas
estructuras quimicas y/o bioldgicas, una vez resueltos los criterios para la identificacion

del activo@.

Se espera que los proyectos puedan avanzar a niveles TRL 4 o 5, dependiendo del nivel
TRL de entrada. Los proyectos con mayor nivel de avance en TRL deben considerar las
entidades asociadas necesarias para asegurar el cofinanciamiento y las capacidades
complementarias de laboratorio y pruebas necesarias para los niveles mas avanzados
(GLP, GMP). Los hitos por alcanzar y las actividades a desarrollar en cada nivel TRL
dependera del tipo de producto (vacuna, biofarmaco) y del ambito de aplicaciéon (seres

humanos o animales)@.

Con relaciéon a dispositivos médicos, se espera el desarrollo de tecnologias para la
atencién preventiva, el diagndstico y el tratamiento de enfermedades. Se espera el uso
de tecnologia de manufactura avanzada e IoT.

En cuanto a salud digital, el desarrollo de sistemas que permitan el uso de herramientas
de data analytics, inteligencia artificial, sensores y telecomunicaciones para el desarrollo
de soluciones que permitan disminuir costos y aumentar la capacidad de atencién y
resolucion por parte de los equipos de salud. Para proyectos centrados en digitalizacion,
se espera que los TRL de salida sean de nivel 5 o superior.

Desarrollo sostenible de la mineria y de la industria del litio en toda su cadena
de valor.

Los minerales de litio y cobre son claves para la electrificacion de los sectores
productivos. Teniendo Chile un 37% de las reservas mundiales de litio y 23% de cobre, es
estratégico aumentar las capacidades de I+D+i tanto para hacer sustentable la
explotacion de estos minerales como para aprovechar oportunidades de avanzar en la
cadena de valor.

Las lineas de investigacion en este ambito son:

a. Investigacion aplicada en el desarrollo de materiales y componentes de mayor valor
agregado para el litio, intensivos en conocimiento.

b. Desarrollo de tecnologias para aumentar la recuperacion de litio de los procesos de
extraccion desde la salmuera y para reducir la evaporaciéon de agua.

c. Desarrollo tecnoldgico para una mayor sustentabilidad de la mineria del litio y cobre, y
de las comunidades que estan en territorios donde se realiza esta actividad minera.

d. Desarrollo de nuevos procesos mineros mas sostenibles, incorporando conceptos de
economia circular, huella hidrica y de CO,.

Impulsar la transformacion digital e inteligencia artificial para acelerar el
desarrollo productivo sostenible.

El desarrollo de tecnologias sobre la base de herramientas de data analytics, inteligencia
artificial, sensores, telecomunicaciones avanzadas e IoT que permitan acelerar el proceso
de transformacion productiva en todos los sectores productivos y de servicios."

FIN DE TRANSCRIPCION

2.- APRUEBA convenio tipo del CONCURSO IDeA TECNOLOGIAS AVANZADAS 2024
SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, con el siguiente texto:

INICIO DE TRANSCRIPCION

“CONCURSO IDeA TECNOLOGIAS AVANZADAS 2024
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CONVENIO SUBSIDIO
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

En Santiago, a ... de ........ de 2024, entre la Agencia Nacional de Investigacion y
Desarrollo, en adelante "ANID", representada por su Directora Nacional, debidamente
facultada, ambas con domicilio en calle Moneda N°1375 de esta ciudad, por una parte vy,
por la otra, . . . . . . . . .. , domiciliada en..., en adelante la(s) "BENEFICIARIA(S)",
individualizada y representada segun se indica al final del presente instrumento, se ha
acordado el siguiente convenio:

PRIMERA. Antecedentes. Por Resolucion Exenta N© XXXXXXXX de fecha XX de XXXXXX
de 2024 de la ANID, se adjudico el Concurso IDeA Tecnologias Avanzadas 2024, habiéndose
seleccionado y otorgado financiamiento a la(s) BENEFICIARIA(S) que suscribe el presente
convenio para la ejecuciéon del proyecto denominado [Titulo de Proyecto], cédigo [Cddigo].
Se deja expresamente establecido que las bases del Concurso IDeA Tecnologias Avanzadas
2024, aprobadas por resolucion Exenta de ANID NO------------ /2024, forman parte
integrante de este convenio.

Se entiende por Institucion Principal, la BENEFICIARIA que asume la funcién de coordinar a
la(s) BENEFICIARIA(S) que participan en el presente proyecto. La entidad BENEFICIARIA
que actiia como institucion principal para ejecucion del presente convenio es: xxxx. Por su
parte son Instituciones Beneficiarias Secundarias del presente convenio las siguientes:
XXXX y XXXX.

SEGUNDA. Objeto. El objeto del presente convenio es regular la ejecuciéon del proyecto
individualizado por parte de la(s) BENEFICIARIA(S) y el aporte de recursos por parte de la
ANID a esta, definido en la respectiva adjudicacion, en el marco del Concurso IDeA
Tecnologias Avanzadas 2024.

TERCERA. Sujecion del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros
queda sujeto a las condiciones indicadas en el numeral “Fondos transferidos por la ANID a
la Beneficiaria, garantias y rendicion de cuentas”, de las bases concursales.

La ANID es responsable del control y fiscalizacion de los recursos transferidos. Si los
recursos transferidos se destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto, éstos
deberan ser reintegrados a la ANID.

CUARTA. Aceptacion de la(s) BENEFICIARIA(S). Por este acto la(s) BENEFICIARIA(S)
acepta el subsidio objeto del convenio, y se compromete(n) a ejecutar el proyecto de
acuerdo con las bases concursales, el acta de exigencia de adjudicacion, la resolucidon de
fallo sefialada en la cldusula primera y el presente convenio.

QUINTA. Plazo de ejecucion del proyecto. El plazo de ejecucion serda de XX meses, a
contar de la fecha de notificacion de la resolucién aprobatoria del presente convenio.

El proyecto puede considerar periodos especiales de ejecucion, de acuerdo con lo sefialado
en las bases del concurso, en el numeral “Plazos de ejecucion”. Cabe sefialar que el periodo
de ejecucion adicional no implicarda la entrega de mayores recursos de los vya
comprometidos en la adjudicacién de la convocatoria y en el convenio de financiamiento.

SEXTA. Costo total del proyecto. El costo total del proyecto es la suma de
$XxxxX.XXX.XXX.- (monto en letras de pesos chilenos).

SEPTIMA. Aporte de la ANID. El aporte de la ANID es de $xxx.xxx.xxx.- (monto en letras
de pesos chilenos), el cual estard destinado a financiar los gastos directamente
involucrados en la ejecucion del proyecto, de conformidad con los términos sefialados en
las bases del concurso y en la resolucién de fallo y adjudicacion de este, los que asimismo
forman parte integrante del convenio de financiamiento. Si lo recursos transferidos se
destinan a fines distintos de los senalados en el proyecto, deberén ser reintegrados a la
ANID.

Este aporte sera distribuido como sigue:

NOMBRE BENEFICIARIA PRINCIPAL: $XXX.XXX.XXX
NOMBRE BENEFICIARIA SECUNDARIA: $XX.XXX.XXX



OCTAVA. Aportes de la(s) BENEFICIARIA(S). Los aportes comprometidos son los que
se establecen en la siguiente tabla de acuerdo con las definiciones de estos recursos
establecidas en las Bases del Concurso.

Recursos Recursos No

Incrementales ($) Incrementales ($) Total ($)

NOMBRE
BENEFICIARIA
PRINCIPAL
NOMBRE
BENEFICIARIA
SECUNDARIA

TOTAL ($)

Los aportes de la(s) BENEFICIARIA(S) podran ser enterados con aportes de terceros y
deberan ser entregados y utilizados durante la ejecucidn del proyecto.

NOVENA. Garantias. Las Instituciones Beneficiarias deberdn regirse conforme a lo
establecido en el numeral “Fondos transferidos por ANID a la beneficiaria, garantias y
rendicion de cuentas”, secciones “Garantias Instituciones Privadas” y “Garantias
Instituciones Pulblicas” de las bases del concurso en lo referente a las garantias que
caucionen los montos transferidos.

DECIMA. De la Direccion del proyecto. Para dirigir y ejecutar el proyecto, la(s)
BENEFICIARIA(S) y sus asociadas, si corresponde el caso, actuaran por intermedio del
director o directora de proyecto.

El director o directora de proyecto sera el responsable de la gestion del proyecto como
también de enviar todos los informes requeridos por la ANID y los documentos de garantia
que se requieren para hacer los desembolsos a la(s) BENEFICIARIA(S). En el caso de
ausencia temporal o impedimento de ejercer la direccion del proyecto por fuerza mayor, el
director alterno asumird la direccion del proyecto, hasta que la beneficiaria solicite el
cambio de director(a) previa justificacion y autorizacién de la ANID.

DECIMA PRIMERA. Seguimiento y control del proyecto por parte de la ANID. La
ANID realizara el seguimiento y control financiero de los proyectos aprobados a través de la
Subdireccidén de Investigacion Aplicada, en conjunto con el Departamento de Finanzas de la
ANID de acuerdo con lo establecido en el numeral “Ejecucién y puesta en marcha de los
proyectos”, de las bases del concurso. La(s) BENEFICIARIA(S) deberd dar estricto
cumplimiento a lo indicado en las bases de concurso, referente a los informes técnicos, de
avance y final y a las rendiciones de cuentas del proyecto.

DECIMO SEGUNDA. Obligaciones especiales de la(s) BENEFICIARIA(S). Sin
perjuicio del oportuno y fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este
convenio, la(s) BENEFICIARIA(S) debera: a) enterar la parte de sus aportes
correspondiente a recursos propios, en los plazos acordados; b) asumir el mayor costo que
pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado; c) dedicar efectivamente a la ejecucion
del proyecto a las personas comprometidas para formar parte del equipo del proyecto; d)
rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y construcciones del
proyecto de forma que haga notoria la contribucion de la ANID a su ejecucién, llevando
todos ellos, ademas, el logo de la ANID.

DECIMO TERCERA. Cumplimiento de la Ley N°21.369. En cumplimiento del inciso 3°
del articulo 9°, de la Ley N°21.369, se entenderd incorporada al presente convenio la
normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y discriminacién de género en el
ambito de la educacion superior, que rige a esta casa de estudio y a su comunidad
académica. Dicha normativa se encuentra individualizada en la pagina web institucional de
la universidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad educacional se compromete a respetar las
obligaciones, condiciones y los términos establecidos en las bases del certamen, como
asimismo la normativa concursal, las cuales regulan la ejecucion del proyecto de que se
trate.



DECIMO CUARTA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad intelectual e
industrial estaran sujetas a las condiciones indicadas en las bases del concurso en el
numeral “Confidencialidad y Propiedad Intelectual e Industrial”.

DECIMO QUINTA. Terminacioén del convenio. Una vez terminado el plazo del proyecto,
el convenio se considerara terminado cuando se hayan sido cumplidos a satisfaccion de la
ANID, los objetivos y resultados comprometidos, siendo aprobados los informes técnicos y
las rendiciones de cuentas o reintegros respectivos. La ANID dara término al convenio y
procedera al cierre del proyecto mediante el respectivo acto administrativo.

DECIMO SEXTA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las Bases
que rigen el concurso, los antecedentes fundantes de la presentacion del respectivo
proyecto y la Resoluciéon Exenta N°xxxx/2024 que adjudico el mencionado concurso,
forman parte integrante del presente CONVENIO y obligan a las entidades BENEFICIARIA
para los efectos del cumplimiento y aplicacion de este.

DECIMO SEPTIMA. Facultades de ANID. La ANID no estd contratando o subcontratando
Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvencion Estatal para el fomento de
actividades cientificas y/o tecnoldgicas a ser desarrolladas por terceros adjudicatarios de
aquellas subvenciones, de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria que regula las
funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre la ANID, la(s) BENEFICIARIA(S) vy el/la
director/a o cualquier otro personal que ellos contraten o preste servicios para ellos, no
existe vinculo alguno de subordinacion y dependencia, en consecuencia, entre ellos no
existe contrato de trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia
por la normativa laboral vigente.

Procedimiento de Cobranza Administrativa y Cobro de Garantias: En el caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros
establecidos en el presente convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o
garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento
técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberd aplicar un procedimiento de
cobranza administrativa, que consiste en la emision de una carta certificada, en la cual
otorga un plazo de 35 dias corridos para regularizar o resolver observaciones de lo
adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras. Luego de este plazo y en
caso de no prosperar este proceso, la ANID deberd proceder al cobro de las cauciones
existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda, dando por
finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucidén ejecutada fuese por un monto
mayor a la deuda, esta serd devuelta al deudor o compafiia de seguro, previo acto
administrativo que autorice la devoluciéon de los recursos por parte de ANID.

DECIMO OCTAVA. La(s) Beneficiaria(s) declara conocer y aceptar la obligacién de la ANID
de hacer publica la informacién presente en este convenio, de acuerdo con el articulo 7
letra f) y demas normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Informacién Publica.

DECIMO NOVENA. Personeria. La personeria de los representantes legales de las partes
consta al final del presente convenio.

VIGESIMA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente convenio, su
domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

VIGESIMA PRIMERA. Ejemplares del Convenio. El presente convenio es suscrito
mediante firma electrénica.

ANID
DIRECTOR(A) NACIONAL
PERSONERIA

ENTIDAD BENEFICIARIA
REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERIA

ENTIDAD BENEFICIARIA



REPRESENTANTE LEGAL
PERSONERIA o

Fin transcripcion.

3.- CONVOQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolucion.

4.- DESE copia de la presente resolucion a Oficina de Partes, Direccién Nacional de ANID,
Departamento de Proyectos de Investigacion Aplicada, Departamento de Finanzas,
Departamento Juridico y Oficina de Partes.

| 1 | Se detalla en la medida N° 25 del programa de gobierno, disponible en:
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%2Bde%2Bgobierno%2BAD%2B2022-2026%2B%282%29.pdf

[2] Efectos del cambio climatico en Chile y los planes y estrategias del Estado a nivel transversal y sectorial se pueden encontrar

en https://cambioclimatico.mma.gob.cl/

[3] De acuerdo con la Mesa Nacional del Agua, iniciativa del Ministerio de Obras Publicas (2020)

[4] https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress

[5] https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/descripcion-del-instrumento/
[6] https://financiacioneinvestigacion.com/blog/niveles-trls-desarrollo-farmacos/

[7] https://doi.org/10.3389/fvets.2022.1016959

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

/ I Y ves

ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO
Director(a) Nacional
Direccion Nacional

APG//CLO/JVP/jic

DISTRIBUCION:

LETICIA TORO - Secretaria - Direccion Nacional

MARIA ELENA VILDOSOLA - Secretaria - Departamento Juridico

NELLY JERALDO - Secretaria - Subdireccion de Areas Transversales

SANDRA VIDAL - Secretaria - Subdireccion de investigacion aplicada

OFICINA DE - Ejecutivo(a) Oficina de Partes y Gestion Documental - Unidad de Relacién con la Ciudadania

Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799
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